

## ПРОТОКОЛ

### итогов прямой закупки у единственного поставщика на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ

г. Саратов

«14» июня 2018 года

1. Заказчик Прямой закупки у единственного поставщика: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет прямой закупки у единственного поставщика – право заключения договора подряда на выполнение проектных работ.

3. Информация о проведении прямой закупки будет опубликована «14» июня 2018 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 31806602370, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) за № 160-18 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист 1 категории отдела по закупкам;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. - финансовый директор;

Суровцев Ю.А. – главный метролог;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В связи с отсутствием Председателя Закупочной комиссии Реймера В.Д. временно исполняющим обязанности Председателя Закупочной комиссии назначен Заместитель главного инженера Войнов Александр Викторович с «13» июня 2018 года по «06» июля 2018 года (согласно приказа Генерального директора от 13.06.2018 года № 103-2).

6. В заседании Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки у единственного поставщика присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов. Кворум имеется.

7. Комиссией было рассмотрено предложение **Общества с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис» (ООО «ГЭС»)** на право заключения договора подряда на выполнение проектных работ.

8. Цена подрячика (поставщика): 1 668 345 (Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста сорок пять) рублей 39 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

9. Срок выполнения работ: с 14.06.2018 года по 10.10.2018 года.

10. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов

ТП по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, 2.

3КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-491, где два соединить с кабелями 10кВ направлений к РП-Магистральный-II и к ТП-1036-II, демонтировав их из ТП-491, а один кабель завести в ТП-491.

2КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем 10кВ «ТП-1036-I-ТП-346-I» с учетом ближайших соединительных муфт.

4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-4 встроенно-пристроенных нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2.

11. Объем работ:

1. Инженерно-геодезические изыскания.

2. Проектирование строительства новой ТП по типу К-42-1000 М4 с установкой трансформаторов ТМГ-630-10/0,4кВ – 2шт. и монтажом комплекта оборудования РУ-10кВ (камеры КСО-394) и РУ-0,4кВ (панели ЩО-70).

3. Проектирование строительства 3КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-491, где два соединить с кабелями 10кВ направлений к РП-Магистральный-II и к ТП-1036-II, демонтировав их из ТП-491, а один кабель завести в ТП-491 протяженностью ориентировочно 3х40 метров.

4. Проектирование строительства 2КЛ-10кВ от новой ТП до соединения с кабелем 10кВ «ТП-1036-I-ТП-346-I» с учетом ближайших соединительных муфт, протяженностью ориентировочно 2х80 метров.

5. Проектирование строительства 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-1 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2, протяженностью ориентировочно 4х70 метров.

6. Проектирование строительства 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-2 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2, протяженностью ориентировочно 4х110 метров.

7. Проектирование строительства 4КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-3 жилого дома по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2, протяженностью ориентировочно 4х150 метров.

8. Проектирование строительства 2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ-4 встроенно-пристроенных нежилых помещений по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе, 2, протяженностью ориентировочно 2х150 метров.

9. Предусмотреть требования по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

10. Согласование проектной документации в установленном порядке.

12. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

13. Закупочная комиссия приняла решение: согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 24/16 от 30 декабря 2016 года), заключить договор подряда на выполнение проектных работ с ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043).

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящей прямой закупки.

15. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте ЗАО «СПГЭС» [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru).

16. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

И.о. Председателя Закупочной комиссии \_\_\_\_\_

А.В. Войнов

Секретарь Закупочной комиссии: \_\_\_\_\_

С.М. Духова

Член Закупочной комиссии: \_\_\_\_\_

А.В. Слюсарев

Ю.А. Суровцев

М.Ю. Фоменко