

**ДОГОВОР № 200114/ППО**  
**на проведение предпроектного обследования и анализа данных**  
**для внедрения комплекса программ «Стек-Энерго»**

г. Ярославль

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стек-ИТ» (ООО «Стек-ИТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Копылова Александра Германовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## **1. Предмет договора**

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по проведению анализа данных, предпроектного обследования и формированию технического задания на внедрение комплекса программ «Стек-Энерго» (ПК «СТЕК-ЭНЕРГО») (место проведения работ: 150002 г. Ярославль, ул. Малая Химическая, д.7А; 410056 г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату работ согласно разделу 3 настоящего Договора.

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. п. 2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 2/20 от 30.01.2020 года).

## **2. Обязанности сторон**

### **2.1. Исполнитель обязуется:**

2.1.1. Выполнить работы по проведению предпроектного обследования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору «План-график по проведению предпроектного обследования для внедрения ПК «Стек-Энерго», включая:

- сбор первичных сведений об объекте автоматизации;
- аудит текущего уровня автоматизации и информационной системы;
- выяснение потребностей пользователей системы;
- уточнение законодательной базы;
- обсуждение методики работы;
- понимание ролей и функций пользователей и администраторов системы;
- определение требований к расчетам, информационным связям с программными продуктами ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей», необходимости в разработке отчетных форм, отличных от инсталляционных форматов, анализ информационных потоков.

2.1.2. Разработать Техническое задание на внедрение комплекса программ «Стек-Энерго» (ПК «СТЕК-ЭНЕРГО») в сроки, обозначенные в Приложении №1 к настоящему Договору при соблюдении условий, прописанных в п.п.2.2. настоящего Договора.

Техническое задание на внедрение комплекса программ «Стек-Энерго» (ПК «СТЕК-ЭНЕРГО») в ЗАО «СПГЭС» содержит следующие разделы:

- 1) Общие сведения;
- 2) Назначение и цели создания системы;
- 3) Характеристика объектов автоматизации;
- 4) Требования к структуре и функционированию системы;
- 5) Требования к функциям (задачам), выполняемым системой;
- 6) Состав и содержание работ по настройке, внедрению и сопровождению системы;
- 7) Требования к документированию;
- 8) Порядок контроля и приемки системы;
- 9) Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы

в действие;

- 10) Источники разработки.



## **2.2. Заказчик обязуется:**

2.2.1. По запросам Исполнителя предоставлять необходимую информацию для проведения анализа данных и оценки объема работ, предусмотренных в п. 2.1 настоящего договора.

2.2.2. Произвести оплату в соответствии с графиком платежей в разделе 3 настоящего Договора.

2.2.3. В случае отсутствия технической готовности предоставить данные в сроки указанные в запросе исполнителя, письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3. Исполнитель и Заказчик обязуются организовать доставку заверенных копий первичных бухгалтерских документов.

## **3. Стоимость услуг и порядок расчетов**

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определена в Приложении №1 к настоящему Договору «Расшифровка объема работ по предпроектному обследованию для внедрения ПК «СТЕК-ЭНЕРГО» в ЗАО «СПГЭС» и составляет **300 220,00 (Триста тысяч двести двадцать) рублей**, в том числе НДС 50 036 рублей 67 копеек.

3.2. Оплата осуществляется Заказчиком в размере 100 % (сто процентов) стоимости услуг (выполненных работ) в течение 10-ти банковских дней после выполнения работ по настоящему Договору и подписания Универсально-передаточного документа (УПД).

3.3. Оплата осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8.3. настоящего Договора «Адреса и банковские реквизиты Сторон».

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

## **4. Порядок сдачи и приемки работ (услуг)**

4.1. При выполнении работ Исполнитель подписывает Универсально-передаточный документ (далее - УПД) в 2 (двух) экземплярах и не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента окончания работ передает УПД для подписания Заказчику с приложением Технического задания.

В случае, если в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами УПД, Заказчиком будут обнаружены ошибки, допущенные Исполнителем при разработке Технического задания, Заказчик имеет право потребовать у Исполнителя устранения таких ошибок в согласованные Сторонами сроки без дополнительной оплаты.

4.2. Датой сдачи и приемки работ считается дата подписания УПД Заказчиком и Исполнителем.

4.3. Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения УПД, указанного в п. 4.1 настоящего Договора, обязан принять, подписать и заверить печатью УПД, либо письменно мотивировать отказ от подписания УПД.

4.4. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется двусторонний Акт (Протокол замечаний) с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.5. В случае не предоставления письменного мотивированного заключения об обнаруженных недостатках Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после получения УПД от Исполнителя, работы считаются принятыми, а соответствующий УПД подписанным и подлежащим оплате.

## **5. Ответственность сторон**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Исполнитель и Заказчик не несут ответственности по данному Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и т.д.).

## **6. Особые условия**

6.1. Прекращение действия настоящего Договора может быть совершено досрочно только в случае письменного согласия Сторон.

6.2. Исполнитель обязан соблюдать правила конфиденциальности в отношении любой информации, получаемой от Заказчика в связи с выполнением работ по настоящему Договору, предусмотренные отдельным соглашением Сторон о конфиденциальности.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

6.4. Стороны подтверждают факсимильное воспроизведение подписи и печати одной из сторон при подписании данного договора. Факсимильные или электронные копии должны быть заменены оригиналами не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента оформления настоящего Договора.

## 7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, нерешенные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, согласно действующему законодательству.

## 8. Сроки действия Договора и юридические адреса Сторон

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного завершения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. Сроки проведения работ по проведению предпроектного обследования определены в Приложении №1. Срок выполнения работ может быть продлен по соглашению сторон.

8.2. В случае задержки выполнения работ по вине Заказчика сроки выполнения работ по настоящему Договору увеличиваются на величину вынужденной задержки.

8.3. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Исполнитель:	ООО «Стек-ИТ»	Заказчик:	ЗАО «СПГЭС»
ИНН/КПП:	7604258887/760401001	ИНН/КПП:	6454006283/645401001
Местонахождение:	РОССИЯ, 150002, Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Химическая, 7А	Местонахождение:	РОССИЯ, 410017, Саратовская обл, г Саратов, ул. Белоглинская, 40
р/счет:	40702810277000005581	р/счет:	40702810656020101710
Банк:	Калужское ОСБ 8608 г. Калуга БИК 042908612 К/С 30101810100000000612	Банк:	Поволжский банк ПАО Сбербанк БИК 043601607 К/С 30101810200000000607
Адреса для почты и связи:	РОССИЯ, 150002, Ярославская обл, г Ярославль, ул Малая Химическая, 7А www.stack-it.ru эл. почта soft@stack-it.ru тел/факс (4852) 59-45-00	Адреса для почты и связи:	РОССИЯ, 410017, Саратовская обл, г Саратов, ул. Белоглинская, 40 тел/факс 8 (452) 24-75-55, 24-75-51 эл. почта spgs@spgs.ru

Директор:  
М.П.



А.Г. Копылов



С.В. Козин



**План-график  
по проведению предпроектного обследования для внедрения ПК "СТЕК-ЭНЕРГО"**

№	Наименование программ/работ	Ед. изм.	Цена за ед. изм., руб. с НДС	Кол-во исполнителей	Кол-во ед. изм.	Стоимость, руб. с НДС	Период выполнения работ	
							дата начала выполнения работ	дата окончания выполнения работ
1.	Удаленное предпроектное обследование					32 200	02.03.2020	13.03.2020
	Анкетирование, получение и анализ данных, файлов обмена, отчетных форм, методической документации	час	2 300	1	14	32 200		
2.	Предпроектное обследование (на территории Заказчика)					234 900	16.03.2020	20.03.2020
	Работы по проведению предпроектного взаимодействия на территории заказчика (2 человека на 3 дня)	час	2 300	2	30	138 000		
	Время проезда сотрудников Исполнителя до объекта работ	день	17 600	2	2	70 400		
	Транспорт (стоимость проезда) до г. Москва	билет	1 000	2	2	4 000		
	Транспорт (стоимость проезда) до г. Саратов	билет	3 000	2	2	12 000		
	Проживание в гостинице (двухместный номер) г-ца г. Саратов	сутки	3 500		3	10 500		
3.	Разработка, согласование и утверждение Технического задания (ТЗ)	час	2 300	1	30	69 000	23.03.2020	03.04.2020
Итого, в рублях с НДС:						336 100		
Итого, в рублях с НДС (с учетом скидки на работы - 15%):						300 220		

От Исполнителя:  
Директор ООО "Стек-ИТ"  
  
А.Г. Копылов



От Заказчика  
Генеральный директор ЗАО "СПГЭС"  
  
С.В. Козин

