

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«21» октября 2022 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей». Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «21» октября 2022 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 32211781417, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 376-22 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Войнов А.В. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Сальникова Н.А. – ведущий специалист отдела по закупкам департамента ПО;
Члены комиссии:
Шамина Ю.А. – финансовый директор;
Жарков А.П. – начальник отдела правового обеспечения департамента правового обеспечения
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 4 (четыре) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГорЭнегоСервис» на заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): **3 073 556 (Три миллиона семьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 99 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.**
9. Место и срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): **Российская Федерация, г. Саратов**
Реконструкция ТП-1148.
Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1148 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н.
С 21.10.2022 г. по 16.12.2022 г.
10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:
 1. Поставка материалов и оборудования.
 2. Строительно-монтажные работы:
Реконструкция.

Камеры трансформаторов

2.1 Монтаж в ТП-1148 силовых трансформаторов ТМГ-630/6-0,4-У1 – 2 шт., взамен трансформаторов ТМГ-400/6-0,4-У1.

2.2 Замена направляющих под установочные размеры трансформаторов ТМГ-630/6.

2.3 Подключение силовых трансформаторов со стороны выводов 6кВ к кабельной перемычке РУ-6кВ выполнить шинами АДЗ1 60х6.

2.4 Подключение силовых трансформаторов со стороны 0,4кВ к шинному мосту выполнить шинами АДЗ1 80х8.

2.5 Монтаж шинного моста с подключением силового трансформатора шиной АДЗ1 80х8.

2.6 Монтаж внутреннего контура заземления.

2.7 Ремонт пола в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов).

2.8 Заземление вновь установленных силовых трансформаторов осуществить путем их подключения к проектируемому внутреннему контуру заземления и к внешнему заземляющему устройству.

РУ-6кВ

2.9 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1148 (камера №1, камера №7) выключателей ВНАз-10/630А (2 шт.), взамен разъединителей РВПз-10/400А

2.10 Монтаж в РУ-6 кВ ТП-1148 (камера №1, камера №7) комплекта предохранителей ПКТ-103-6-100-20У1 с ПК-держателями (6 шт.), взамен предохранителей меньшего номинала.

РУ-0,4кВ

2.11 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панели №2, №4, №6) разъединителей РЕ19-41-31160-00УХЛЗ (3шт.), взамен разъединителей РС-6.

2.12 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панель №2, панель №4, панель №6) предохранителей ПН-2 1000А (6шт.), в комплекте с основанием.

2.13 Монтаж в РУ-0,4кВ ТП-1148 (панель №3, рубильник №2; панель №5, рубильник №1) комплекта предохранителей ПН2 250А-6шт.

2.14 Монтаж ошиновки (панель №2, панель №6) и монтаж сборных шин в РУ-0,4кВ ТП-1148 выполнить шиной АДЗ1 80х8.

2.15 Демонтаж и монтаж концевых муфт в камерах трансформаторов, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.

Новое строительство.

2.16 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-LS-1-4х150 мм²) от РУ-0,4 кВ ТП-1148 (Ис.ш.) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н, протяженностью 106 метров.

2.17 Монтаж КЛ-0,4 кВ (АПВБШвнг-LS-1-4х150 мм²) от РУ-0,4 кВ ТП-1148 (Ис.ш.) до ВРУ жилого дома по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Крекингский проезд, б/н, протяженностью 104 метра.

3. Благоустройство.

11. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.


12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.22 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 12/22 от 28 сентября 2022 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с **ООО «ГорЭнергоСервис» (ИНН 6454074043)**.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.


15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии



Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии




А.В. Войнов

Секретарь закупочной комиссии:




Н.А. Сальникова


Члены закупочной комиссии:



Ю.А. Шамина



А. П. Жарков



Д.А. Сутягин



М.Ю. Фоменко

