Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________________,  действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по:

- замене одного силового трансформатора 320кВА на ТМГ 400 кВА  в ТП -  1351, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский, ул. Камчатская;

-  замене одного силового трансформатора на ТМГ 250 кВА в ТП -  272, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Клиническая,93 «А»;

- замене двух силовых трансформаторов 400 кВА на ТМГ 630 кВА в РП- Октябрьский, расположенном по адресу: г. Саратов ул. Соколовая 143/153;

- замене двух силовых  трансформаторов  на ТМГ 630 кВА в ТП-397, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Вольская, 27;

- замене двух силового трансформаторов 400 кВА на ТМГ 630 кВА   в ТП -  98, расположенной по адресу: г. Саратов ул. М.Горная угол Трудового переулка, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-5), дефектной ведомости (Приложение              № 6-10).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 11) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 11) и составляет _____________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                    10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1-5:
Техническое задание;
Приложение № 6-10:

Дефектная ведомость;
Приложение № 11:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                         Приложение №1 к договору подряда № ___
                                                                                                        на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.                                                           

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	- ТП-1351, расположенная по адресу: г.Саратов, пос. Новосоколовогорский,                  ул. Камчатская 



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 10 кВ. В РУ -10кВ в вводной ячейки заменить существующий РВ – 10/630 на выключатель нагрузки ВНАзп – 10/630. В РУ – 0,4кВ  взамен аппаратов меньшего номинала в вводных панелях заменить вводные рубильники, предохранители, трансформаторы тока.. Все работы вести согласно проекта шифр: 05 – 13 -67 ЭС Замена  одного силового трансформатора 320кВа на ТМГ 400кВА в ТП –1351 находящейся по адресу: г. Саратов,  пос. Новосоколовогорский, ул. Камчатская»     
 3. Пусконаладочные работы.

 4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на  замену трансформаторов: шифр: 05 – 13 -67 ЭС «Замена  одного силового трансформатора 320кВа на ТМГ 400кВА в ТП –1351 находящейся по адресу:                        г. Саратов,  пос. Новосоколовогорский, ул. Камчатская»  

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С «___» _________ 2013 года  по «_____»  ____________ 2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                        Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                        на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.

                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
     на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	- ТП – 272, расположенная по адресу: г.Саратов, ул. Клиническая, 93 «А»



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  одного силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с   комплектом предохранителей и ПК - держателями  в РУ -6 кВ.   Все работы вести согласно проекта шифр: 05 – 13 -70  ЭС Замена  силового трансформатора на ТМГ  250кВА  в ТП – 272  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Клиническая, 93 «А».     
 3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 05 – 13 -70  ЭС Замена  силового трансформатора на ТМГ  250кВА  в ТП – 272  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Клиническая, 93 «А»

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С «___» _________ 2013 года  по «_____»  ____________ 2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.



	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 



                                                                                                     Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                        на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.


                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	- РП – Октябрьский, расположенный по адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 143/153



	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы: 

Демонтаж и монтаж  двух силовых трансформаторов 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -10 кВ. В РУ -10кВ заменить существующие ВНП – 17 на выключатели нагрузки ВНАПз – 10/630. В РУ – 0,4кВ  взамен  аппаратов меньшего номинала  в вводной панели заменить  предохранители, трансформаторы тока, и вводные рубильники, в секционной панели заменить  секционный рубильник на Р-1000.  Все работы вести согласно проекта шифр: 05 – 13 -66 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК - держателей в РП – Октябрьский расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Соколовая, 143/153.         
3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 05 – 13 -66 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК - держателей в РП – Октябрьский расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. Соколовая, 143/153»     

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С «___» _________ 2013 года  по «_____»  ____________ 2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                      
 Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»________________2013 г.


                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	- ТП-397, расположенная по адресу: г.Саратов, ул. Валовая, 27



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы: 

Демонтаж и монтаж  двух силовых трансформаторов 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. в РУ -6кВ ТП – 397 установить выключатели нагрузки типа ВНАПз – 10/630, взамен существующих. В РУ – 0,4кВ  взамен аппаратов меньшего номинала в вводных панелях заменить вводные рубильники, предохранители, трансформаторы тока..  Все работы вести согласно проекта шифр: 04 – 13 - 65 ЭС «Замена  2-х силовых трансформаторов  на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК – держателей в ТП – 397 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская, 27»     
3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 04 – 13 - 65 ЭС «Замена  2-х силовых трансформаторов  на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК – держателей в ТП – 397 находящейся по адресу: г. Саратов,  ул. Вольская, 27»         

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С «___» _________ 2013 года  по «_____»  ____________ 2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                        Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                   от  «___»_____________2013 г.


                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	- ТП – 98, расположенная по адресу: г.Саратов, ул. М. Горная угол Трудового переулка



	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы: 

Демонтаж и монтаж  двух силовых трансформаторов 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ  взамен устаревших аппаратов в вводной панели заменить  предохранители, трансформаторы тока, и вводные рубильники.  Все работы вести согласно проекта шифр: 04 – 13 -63 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК - держателей в ТП – 98 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. М. Горная угол Трудового переулка.         
3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Проект на  замену трансформатора шифр: 04 – 13 -63 ЭС Замена  силового трансформатора 400кВА на ТМГ 630кВА с заменой шин, ПН и ПК - держателей в ТП – 98 расположенной  по адресу: г. Саратов,  ул. М. Горная угол Трудового переулка»     

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С «___» _________ 2013 года  по «_____»  ____________ 2013 года

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 



                                                                                                    Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»_______2013 г.

Дефектная ведомость. 
Замена трансформатора на ТМГ-400 кВА (1 шт) в ТП-1351
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора 

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора 
	1 шт.
	1
	 

	3
	Демонтаж шины сборной  алюминиевой сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	4
	Демонтаж разъединителя РВ
	1 шт.
	1
	 

	5
	Демонтаж ПК-, ПН-держателей 
	100 шт.
	0,06
	 

	6
	Демонтаж предохранителя
	1 шт.
	3
	 

	7
	Демонтаж предохранителя, устанавливаемого на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	3
	 

	8
	Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	8
	 

	9
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	10
	Демонтаж рубильника на плите с приводом, устанавливаемого на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А
	1 шт.
	3
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	11
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	12
	Заземление бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	13
	Монтаж выключатель нагрузки с приводом электромагнитным
	1 шт.
	1
	 

	14
	Монтаж ПК-, ПН-держателей 
	100 шт.
	0,06
	 

	15
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	16
	Монтаж предохранителей
	1 шт.
	3
	 

	17
	Мост шинный из шин АД31Т 60х6 
	1 шт.
	1
	 

	18
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2 (АД31Т 60х6)
	100 м
	0,38
	 

	19
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	8
	 

	20
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	21
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	22
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	23
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3,3633
	 

	24
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3,3633
	 

	25
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	3,3633
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов с заменой направляющих

	26
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	0,9
	 

	28
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	0,9
	 

	29
	Полив водой основания
	100 м2
	0,09
	 

	30
	Металлические конструкции
	1 т
	0,163
	 

	31
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,09
	 

	32
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	33
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,09
	 

	34
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,018
	 

	35
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,32
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	36
	Трансформатор  ТМГ-400 кВА
	шт
	1
	 

	37
	Выключатель ВНА-10
	шт
	1
	 

	                           Раздел 5. Материалы

	38
	Предохранители ПКТ-102-10-50-12,5УЗ
	шт.
	3
	 

	39
	Предохранитель ПН2-600 
	шт.
	3
	 

	40
	ПК-держатели
	10 шт.
	0,3
	 

	41
	Рубильник Р-600
	шт.
	3
	 

	42
	Трансформатор тока ТТ-600/5
	шт
	3
	 

	43
	Выключатель ВНА-10
	шт
	1
	 

	44
	Шина АД31Т 60х6 
	т
	0,032076
	 

	45
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,163
	 

	46
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (М12)  26шт
	т
	0,002976
	 

	47
	Шайбы плоские (АС-12)
	шт
	48
	 

	48
	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм
	т
	0,0157
	 

	49
	Переходная пластина АП 60х8 4 шт
	т
	0,000233
	 

	50
	ПН-держатели
	10 шт.
	0,3
	 

	51
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,9
	 

	52
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	1,6
	 

	53
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,6
	 

	54
	Сталь угловая 50х50 мм
	т
	0,04147
	 

	55
	Сталь полосовая 60х5 мм, марка Ст3сп
	т
	0,0118
	 

	56
	Изоляторы опорные
	шт.
	8
	 

	57
	Шинодержатели ШМАП
	10 шт.
	0,8
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                       Приложение №7  к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»____________2013 г.

	      
Дефектная ведомость. 

	Замена трансформатора 180 кВА на ТМГ-250 кВА в ТП-272

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-180/6
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шины сборной
	100 м
	0,08
	 

	3
	Демонтаж ПК-держателей
	100 шт.
	0,03
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПК
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	6
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	7
	Заземление бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	8
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,08
	 

	9
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	10
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0333
	 

	11
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	2,53
	 

	12
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	2,53
	 

	13
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	2,53
	 

	                           Раздел 3. Материалы

	14
	Предохранители ПКТ-102-6-50-31,5УЗ
	шт.
	3
	 

	15
	Шина АД31Т 50х5
	т
	0,007808
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	16
	Трансформатор  ТМГ-250 кВА
	шт
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                       Приложение № 8  к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»_______________2013 г.

Дефектная ведомость.
Замена трансформаторов 400 кВА на ТМГ-630 кВА в РП-Октябрьский

	
№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора 

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-400/6
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,31
	 

	3
	Демонтаж ПК-держателей
	100 шт.
	0,06
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	6
	 

	5
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	6
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	7
	Демонтаж рубильника
	1 шт.
	3
	 

	8
	Демонтаж выключателя нагрузки
	1 шт.
	2
	 

	9
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	6
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	10
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	11
	Заземление бака силового трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	12
	Монтаж выключатель нагрузки с приводом электромагнитным
	1 шт.
	2
	 

	13
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	14
	Монтаж ПК-,  ПН-держателей 
	100 шт.
	0,12
	 

	15
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	6
	 

	16
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2  (АД31Т 80х8)
	100 м
	0,31
	 

	17
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12 (АД31Т 80х8)
	1 шт.
	2
	 

	18
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	7
	 

	19
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	20
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0666
	 

	21
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	9,8666
	 

	22
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	9,8666
	 

	23
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	9,8666
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов с заменой направляющих

	24
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,6
	 

	25
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3
	1,8
	 

	26
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3
	1,8
	 

	27
	Полив водой основания
	100 м2
	0,18
	 

	28
	Металлические конструкции
	1 т
	0,163
	 

	29
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,18
	 

	30
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	31
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,18
	 

	32
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	3,6
	 

	33
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 
	100 м3
	0,036
	 

	34
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	 

	                           Раздел 4. Оборудование

	35
	Трансформатор  ТМГ-630 кВА
	шт
	2
	 

	36
	Выключатель ВНА-80-10 
	шт
	2
	 

	                           Раздел 5. Материалы

	37
	Предохранители ПКТ-103-6-100-31,5УЗ 
	шт.
	6
	 

	38
	ПК-, ПН-держатели 
	шт.
	12
	 

	39
	Предохранитель ППН-41-1000 
	шт.
	6
	 

	40
	Рубильник РЕ-19-41
	шт.
	7
	 

	41
	Трансформатор тока ТТ-1000/5
	шт.
	6
	 

	42
	Шина АД31Т 80х8
	т
	0,09504
	 

	43
	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс
	т
	0,163
	 

	44
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (М12)
	т
	0,002976
	 

	45
	Шайбы плоские (АС-12)
	шт
	48
	 

	46
	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм
	т
	0,00785
	 

	47
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (диафрагма)
	м2
	3,6
	 

	48
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,9
	 

	49
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм
	м3
	1,6
	 

	50
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	1,6
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                       Приложение № 9  к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»_____________2013 г.

Дефектная ведомость. 

Замена трансформатора 400 кВА на ТМГ-630 кВА в ТП-397

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора 

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-400/6
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж шины сборной 
	100 м
	0,22
	 

	3
	Демонтаж ПК-держателей 
	100 шт.
	0,06
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	6
	 

	5
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	6
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	7
	Демонтаж рубильника
	1 шт.
	3
	 

	8
	Демонтаж выключателя нагрузки
	1 шт.
	2
	 

	9
	Демонтаж направляющих 
	1 т
	0,0978
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	10
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	11
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2  (АД31Т 80х8)
	100 м
	0,52
	 

	12
	Заземление бака силового трансформатора 
	1 шт.
	2
	 

	13
	Монтаж ПК-,  ПН-держателей 
	100 шт.
	0,12
	 

	14
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	15
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	6
	 

	16
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	17
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	18
	Монтаж выключатель нагрузки с приводом электромагнитным
	1 шт.
	2
	 

	19
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0666
	 

	20
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	9,8666
	 

	21
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	9,8666
	 

	22
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза1 
	1 т
	9,8666
	 

	23
	Устройство направляющих под трансформаторы
	1 т
	0,1656
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	24
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,6
	 

	25
	Полив водой основания
	100 м2
	0,18
	 

	26
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,18
	 

	27
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	28
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,18
	 

	29
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (применительно)
	100 м3
	0,036
	 

	30
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	 

	                           Раздел 4. Материалы

	31
	Предохранители ПКТ-103-6-100-31,5УЗ
	шт.
	6
	 

	32
	ПК-, ПН-держатели
	шт.
	12
	 

	33
	Рубильник РЕ-19-41
	шт.
	3
	 

	34
	Выключатель ВНА-10 (21500/1,18/3,82)
	шт
	2
	 

	35
	Трансформатор тока ТТ-1000/5 
	шт.
	6
	 

	36
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,1656
	 

	37
	Шина АД31Т 80х8
	т
	0,089856
	 

	38
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,3
	 

	39
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	2,6
	 

	                           Раздел 5. Оборудование

	40
	Трансформатор  ТМГ-630 кВА
	шт
	2
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор



_________________

________________ С. В. Козин
______________________

                                                                                                       Приложение № 10  к договору подряда № ___

                                                                                                       на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                                  от  «___»________________2013 г.
Дефектная ведомость. 

Замена трансформатора 400 кВА на 630 кВА в ТП-98

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора 

	1
	Демонтаж трансформатора ТМ-400/6
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж шины сборной
	100 м
	0,22
	 

	3
	Демонтаж ПК-, ПН-держателей
	100 шт.
	0,12
	 

	4
	Демонтаж предохранителей ПКТ
	1 шт.
	6
	 

	5
	Демонтаж предохранителей ПН
	1 шт.
	6
	 

	6
	Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	7
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	8
	Демонтаж рубильника
	1 шт.
	2
	 

	9
	Демонтаж направляющих
	1 т
	0,0978
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	10
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	11
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2  (АД31Т 80х8)
	100 м
	1,16
	 

	12
	Заземление бака силового трансформатора
	1 шт.
	2
	 

	13
	Монтаж ПК-,  ПН-держателей
	100 шт.
	0,12
	 

	14
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	15
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 400 А
	1 шт.
	6
	 

	16
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А
	1 шт.
	3
	 

	17
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6
	 

	18
	Металлические конструкции
	1 т
	0,0666
	 

	19
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	9,8666
	 

	20
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	9,8666
	 

	21
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 15 км; класс груза 1
	1 т
	9,8666
	 

	22
	Устройство направляющих под трансформаторы
	1 т
	0,20608
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	23
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,6
	 

	24
	Полив водой основания
	100 м2
	0,18
	 

	25
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2
	0,18
	 

	26
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2
	0,18
	 

	27
	Железнение поверхности
	100 м2
	0,18
	 

	28
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,036
	 

	29
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	 

	                           Раздел 4. Материалы

	30
	Предохранители ПКТ-103-6-100-31,5УЗ
	шт.
	6
	 

	31
	ПК-, ПН-держатели
	шт.
	12
	 

	32
	Шина АД31Т 80х8
	т
	0,200448
	 

	33
	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс
	т
	0,20608
	 

	34
	Предохранитель ППН-41
	шт
	6
	 

	35
	Трансформатор тока ТТ-1000/5 
	шт.
	6
	 

	36
	Рубильник РЕ-19-41
	шт.
	3
	 

	37
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1,3
	 

	38
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	2,6
	 

	                           Раздел 5. Оборудование

	39
	Трансформатор  ТМГ-630 кВА
	шт
	2
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
____________

____________________ С. В. Козин
___________________________
Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



1

