Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы, Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость. Состав работ в рамках настоящего договора указан в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2-4).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения обязательств по договорам технологического присоединения.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ___________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________, в том числе НДС 18% – __________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___»  ___________2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-4:

Дефектные ведомости.
Приложение № 5:

Сметная документация

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___
                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»____________2013 г.
                                             ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	 Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 1242-10ит от 14.12.2010 года  и № 0955-10ит от 28.10.2010г. ТУ  № 4758 от  25.11.2010 года, № 4648 от 19.09.2012 года, № 528 от 27.02.2010г., № 3479 от 25.07.2012года,                      № 4701 от 21.09.2012года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Российская Федерация, г. Саратов,

Новая ТП, расположенная по адресу: ул. им. Уфимцева К.Г. 

Две КЛ-10кВ от РП-Тарховский, расположенного по адресу: ул. Тархова около дома №28, до  новой  ТП.

Две КЛ-10кВ от ТП-686, расположенной по адресу: ул. Тархова, 29 до  новой ТП

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в новой ТП 

2.2. Прокладка  двух КЛ-10кВ от РП-Тарховский до новой  ТП АСБ-10-3х185мм2 

       протяженностью  ориентировочно  562  метров каждая.

2.3. Прокладка   двух КЛ-10кВ   от  ТП-686  до  новой  ТП   АСБ-10-3х185мм2 

       протяженностью  ориентировочно  482  метров каждая.

2.4. Монтаж двух  КСО-394  в РУ-10кВ ТП-686.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  «___»________2013 г. по «___»___________2013 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на электроснабжение многоэтажного жилого дома по ул. Уфимцева, пос.           Солнечный Ленинского района, г. Саратова. Шифр 180-10-12.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______________2013 г.

Дефектная ведомость
Установка КСО-394 (2 шт) в ТП-686

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы 

	1
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	3
	Монтаж камер КСО-394
	1 шт.
	2
	 

	4
	Монтаж шины сборной алюминиевой сечением до 500 мм2
	100 м
	0,064
	 

	                           Раздел 2. Материалы

	5
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 сборные
	т
	0,011712
	 

	                           Раздел 3. Оборудование

	6
	Камера  КСО-394-03 (линейная)
	шт
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»________________2013 г.

Дефектная ведомость

Монтаж оборудования в новой ТП (трансформатор ТМГ-400 кВА - 2 шт и др.)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы 

	1
	Монтаж трансформаторов силовых
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж КСО-394
	1 шт.
	6
	 

	3
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	4
	Монтаж моста шинного
	1 шт.
	1
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,28
	 

	6
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	1,64
	 

	7
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	0,3366
	 

	8
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	22
	 

	9
	Монтаж ЩО70
	1 м ширины по фронту
	6,3
	 

	10
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг
	100 шт.
	0,14
	 

	11
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг
	100 шт.
	0,28
	 

	12
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 т
	0,0018
	 

	13
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	 

	14
	Щитки автоматического переключения на резерв номинальный ток 25А  ЩАП-23 
	1 шт.
	1
	 

	15
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,64
	 

	16
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	4
	 

	17
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	18
	Предохранитель напряжением 35 кВ
	1 шт.
	6
	 

	19
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	1
	 

	20
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,09
	 

	21
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	22
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	23
	Изготовление барьера из бруса (применительно)
	100 м ограждения
	0,027
	 

	24
	Металлические конструкции для установки бруса (направляющие)
	1 т
	0,000908
	 

	                           Раздел 2. Материалы

	25
	Изоляторы опорные ИО-1-2,5 УЗ
	шт.
	16
	 

	26
	Изоляторы опорные ИО-10-3,75 УЗ
	шт.
	6
	 

	27
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1
	шт.
	1
	 

	28
	Щитки осветительные групповой 25А ЯОУ-8501У3 
	шт.
	1
	 

	29
	Щитки автоматического переключения на резерв номинальный ток 25А  ЩАП-23 
	шт.
	1
	 

	30
	Светильники НББ 64-60
	шт.
	9
	 

	31
	Лампы накаливания мощн. 25 Вт (для щитка учета) Б245-255-25
	10 шт.
	0,2
	 

	32
	Лампы накаливания 60 Вт  БК235-245-60 
	10 шт.
	1,5
	 

	33
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,115
	 

	34
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,047
	 

	35
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,023
	 

	36
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	37
	Переключатели кулачковый пакетный 25А  ПКП25-44-27У2
	шт.
	1
	 

	38
	Предохранители ПРС-25Х3У3-П
	шт.
	6
	 

	39
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (АД31Т-6х80)
	т
	0,048384
	 

	40
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 (50х5)
	т
	0,01176
	 

	41
	Шинодержатели ШМАП-1
	10 шт.
	1,4
	 

	42
	Держатель для шин заземления К188У2
	10 шт.
	1,2
	 

	43
	Коробка ответвительная У409
	шт.
	15
	 

	44
	Стойка кабельная
	т
	0,0168
	 

	45
	Полка кабельная 
	т
	0,016
	 

	46
	Лоток кабельный 
	т
	0,0018
	 

	47
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
	шт.
	12
	 

	48
	Муфта концевая КВТп10-3х(35-50)  с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	4
	 

	49
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	 

	50
	Розетка открытой проводки
	шт.
	4
	 

	51
	Штанга изолирующая оперативная 10 кВ
	шт.
	1
	 

	52
	Огнетушитель пенный ОП-5 (434,3/1,18/5,52=66,68)
	шт
	2
	 

	53
	Огнетушитель углекислотный ОУ-8
	шт
	4
	 

	54
	Швеллеры № 5, 6 сталь марки Ст3
	т
	0,009
	 

	55
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,000338
	 

	56
	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм
	т
	0,00004
	 

	57
	Сталь полосовая 4х25 мм 
	т
	0,016
	 

	58
	Сталь полосовая 4х30 мм 
	т
	0,004
	 

	59
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	0,3366
	 

	                           Барьер

	60
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,01296
	 

	61
	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп
	т
	0,00086
	 

	62
	Сталь круглая и квадратная, марка Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм
	т
	0,000048
	 

	                           Раздел 3. Оборудование

	63
	Трансформатор  ТМГ-400 кВА
	шт
	2
	 

	64
	Камера  КСО-394-03 (линейная) 
	шт
	2
	 

	65
	Камера  КСО-394-04 (вводная)
	шт
	2
	 

	66
	Камера  КСО-394 -04 (трансформаторная) 
	шт
	2
	 

	67
	Панель торцевая  КСО 
	шт
	2
	 

	68
	Панель торцевая  с тягами  ШМР
	шт
	2
	 

	69
	Панель  ЩО-70-1-33  (вводная) 
	шт
	2
	 

	70
	Панель  ЩО-70-2-03  (линейная) 
	шт
	2
	 

	71
	Панель  ЩО-70-2-04 (линейная) 
	шт
	2
	 

	72
	Панель  ЩО-70-2-73  (секцион.) 
	шт
	1
	 

	73
	Панель  ЩО-70-1-95 (торцевая) 
	шт
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_________________2013 г.

   Дефектная ведомость
Прокладка двух КЛ-10 кВ  (2х1044 м  АСБ-3х185)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы 

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,209808
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,23312
	 

	3
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (шурфы, котлованы под проколы 2х1.5х1.5 м3 и 3х1,5х1,5 м3)
	100 м3 грунта
	0,725
	 

	4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,95812
	 

	5
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,9903
	 

	6
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,59418
	 

	7
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	308,9736
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	859,0896
	 

	9
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 основания
	25,602
	 

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,5952
	 

	11
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный
	м3
	59,52
	 

	12
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,5952
	 

	13
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,5952
	 

	14
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,5952
	 

	15
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,5952
	 

	16
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 км
	0,256
	 

	17
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	56
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	18
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	9,92
	 

	19
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	9,92
	 

	20
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	17,28
	 

	21
	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,48
	 

	22
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	3,6
	 

	23
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	8,64
	 

	24
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	8,64
	 

	25
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	8
	 

	                           Раздел 3. Материалы в текущих ценах

	26
	Кабель АСБ-10-3х185  
	м
	2088
	 

	27
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19
	шт
	18
	 

	28
	Муфты концевые КВТпН-10/3/150-240
	шт
	8
	 

	29
	Песок
	м3
	80
	 

	30
	Кирпич
	шт
	4640
	 

	31
	Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 100
	м
	312
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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