Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
- строительство трансформаторной подстанции по типу К-42 – 630М4 по адресу: г. Саратов,        ул. Спартака, д. 8 с установкой в ней двух трансформаторов ТМГ- 630 кВа; монтаж в распределительном устройстве напряжением 10 кВ четырех линейных камер КСО – 394; в распределительном устройстве напряжением 0,4 кВ установка комплекта оборудования;
- монтаж в трансформаторной подстанции №530, находящейся по адресу: г. Саратов,                              ул. З. Космодемьянской, 14, на разные секции шин двух дополнительных линейных камер     КСО – 394 с выключателями нагрузки ВНАз-10;
- монтаж в трансформаторной подстанции №533, находящейся по адресу: г. Саратов,                           угол ул. Спартака и ул. Бережной, одной дополнительной линейной камеры КСО – 394 с выключателем нагрузки ВНАз-10, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2; №3, №4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола __________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, __________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» ________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» _______ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнять указанные работы в установленные сроки; 
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе                       5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки. Подрядчик платит неустойку в случае невыполнения работ в установленные сроки.
6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных                      п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                      10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, №3, №4:

Дефектная ведомость;
Приложение № 5:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ

	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик

	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»


	Наименование и место                     расположения объекта 

	Строительство ТП по типу К -42 – 630М4 по адресу: ул. Спартака, 8.  
Монтаж оборудования в новой ТП.  


	Вид капитального строительства

	Новое строительство. Реконструкция.


	Состав работ

	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП по типу К – 42 – 630М4 по адресу: г. Саратов, ул. Спартака, д. 8                   с установкой трансформаторов ТМГ – 630 кВа в количестве 2 (двух) шт., комплектом оборудования РУ – 10кВ (камеры КСО – 394, в т.ч. 4 линейных), комплектом оборудования РУ – 0,4кВ. 

2.2. В РУ - 10кВ в ТП-530, находящейся по адресу: г. Саратов, ул. З. Космодемьянской, 14, на разные секции шин установить две линейные камеры КСО – 394.

2.3.  В РУ – 10кВ в ТП – 533, находящейся по адресу: г. Саратов, угол ул. Спартака и ул. Бережной, установить одну линейную камеру КСО – 394.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ

	С «__» ______ 2013 г. – по «__» _______ 2013 г.

	Исходные данные

	Предоставляются Заказчиком:

- Рабочий проект шифр 205-03-13;  2013г. «Том 1 Строительство новой ТП по адресу:     ул. Спартака, 8. Рабочая документация. Конструктивные и объемно – планировочные решения. Том 2. Рабочая документация. Силовое оборудование. Том 3. Рабочая документация. Внешнее электроснабжение»

- Разрешение на  производство  вскрышных  работ.                      


	Требование к подрядной 

организации

	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.


	Требования к проведению 

работ

	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных  работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных  работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам

	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ


	Порядок сдачи работ

	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией;

-Исполнительную документацию;

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование;

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ;

	-Акты передачи демонтированного оборудования.


	Порядок сдачи объекта

	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»__________________2013 г.

                           Дефектная ведомость

                      Строительство ТП по типу К-42-630М4 по адресу ул. Спартака, 8
	№ пп
	Наименование

	Ед. изм.

	Кол.

	Приме
чание


	1

	2

	3

	4

	5


	                           Раздел 1. Земляные работы


	1

	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

	1000 м3 грунта

	0,02

	 


	2

	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02

	1000 м3 грунта

	0,02

	 


	3

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта

	0,2186

	 


	4

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2

	100 м3 грунта

	0,7

	 


	5

	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2

	100 м3

	0,7

	 


	6

	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1

	1 т

	406,08

	 


	7

	Работа на отвале, группа грунтов 2-3

	1000 м3 грунта

	0,2256

	 


	8

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта

	0,0803

	 


	9

	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1

	1 т

	144,54

	 


	10

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт                  (80 л.с.), группа грунтов 2

	1000 м3 грунта

	0,0743

	 


	11

	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02

	1000 м3 грунта

	0,0743

	 


	12

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

	100 м3 грунта

	0,06

	 


	13

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2

	100 м3

	0,803

	 


	14

	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2

	1000 м2

	0,026

	 


	15

	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

	10 м3

	9

	 


	                           Раздел 2. Фундаменты


	16

	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай до 12 м

	1 м3 конструктивного объема свай

	14,28

	 


	17

	Каркасы металлические

	т

	4,6

	 


	18

	Устройство основания под фундаменты щебеночного

	1 м3

	2,608

	 


	19

	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских

	100 м3

	0,10432

	 


	20

	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т

	100 шт.

	0,29

	 


	21

	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3

	м3

	2,774

	 


	22

	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3

	м3

	2,05

	 


	23

	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т

	100 шт.

	0,26

	 


	24

	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3

	м3

	10,556

	 


	25

	Укладка перемычек массой до 0,3 т

	100 шт.

	0,2

	 


	26

	Перемычки железобетонные брусковые

	м3

	0,44

	 


	27

	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

	100 м2

	1,9289

	 


	28

	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий

	1 км

	0,0522

	 


	29

	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм

	100 м

	0,104

	 


	30

	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм

	м

	10,4

	 


	31

	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм

	1 км трубопровода

	0,0104

	 


	32

	Мастика битумно-полимерная

	т

	0,02278

	 


	33

	Установка закладных деталей весом более 20 кг

	1 т

	0,23139

	 


	                           Раздел 3. Стены


	34

	Кладка стен приямков и каналов

	1 м3 кладки

	11,32

	 


	35

	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м

	1 м3 кладки

	27,87

	 


	36

	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м

	1 м3 кладки

	12,98

	 


	37

	Укладка перемычек массой до 0,3 т

	100 шт.

	0,18

	 


	38

	Перемычки железобетонные брусковые

	м3

	0,97

	 


	39

	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2

	100 шт.

	0,07

	 


	40

	Плиты железобетонные многопустотные

	м3

	14,4672

	 


	41

	Установка закладных деталей весом более 20 кг

	1 т

	0,31342

	 


	42

	Армирование кладки стен и других конструкций

	1 т

	0,075

	 


	43

	Установка металлических решеток приямков

	1 т

	0,27784

	 


	44

	Установка закладных деталей весом более 20 кг

	1 т

	0,44635

	 


	45

	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях

	100 м2 покрытия

	0,12

	 


	46

	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм

	м2

	11,88

	 


	                           Раздел 4. Кровля


	47

	Утепление покрытий керамзитобетоном

	1 м3 утеплителя

	1,1

	 


	48

	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм

	100 м2 стяжки

	0,55

	 


	49

	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01

	100 м2 стяжки

	0,55

	 


	50

	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя

	100 м2 кровли

	0,55

	 


	51

	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков

	100 м примыканий

	0,2465

	 


	52

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

	100 м2 покрытия

	0,13

	 


	53

	Установка закладных деталей весом до 20 кг

	1 т

	0,0536

	 


	54

	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм

	100 м

	0,432

	 


	                           Раздел 5. Полы


	55

	Устройство подстилающих слоев щебеночных

	1 м3

	41,76

	 


	56

	Устройство подстилающих слоев бетонных

	1 м3

	41,76

	 


	57

	Железнение цементных покрытий

	100 м2

	0,4176

	 


	                           Раздел 6. Двери


	58

	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5м2

	1 решетка

	2

	 


	59

	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб

	т

	0,01358

	 


	60

	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5м2

	1 решетка

	2

	 


	61

	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб

	т

	0,11284

	 


	62

	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5м2

	1 решетка

	2

	 


	63

	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб

	т

	0,15612

	 


	64

	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

	1 т конструкций

	0,5241

	 


	65

	Ворота раздвижные металлические

	т

	0,5241

	 


	66

	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер

	1 т конструкций

	0,32566

	 


	67

	Двери стальные

	шт.

	0,32566

	 


	68

	Замки накладные с засовом и защелкой

	компл.

	4

	 


	69

	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

	100 м2

	0,164

	 


	                           Раздел 7. Отделочные работы


	70

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков

	100 м2 покрытия

	0,515

	 


	71

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен

	100 м2 покрытия

	1,8651

	 


	72

	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону (потолков)

	100 м2

	0,515

	 


	73

	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону (стен)

	100 м2

	1,8651

	 


	74

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских

	100 м2

	0,17

	 


	75

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен

	100 м2

	0,0975

	 


	76

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая

	100 м2

	0,0975

	 


	                           Раздел 8. Отмоска


	77

	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

	100 м2

	0,365

	 


	78

	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных

	1000 м2 основания

	0,0365

	 


	79

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

	1000 м2 покрытия

	0,0365

	 


	                           Раздел 9. Заземление


	80

	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2

	100 м

	0,385

	 


	81

	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм

	10 шт.

	1,2

	 


	82

	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2

	100 м

	0,252

	 



	
	

	
	
	
	
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин

Подрядчик:

_____________

____________________ 

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______________2013 г.


                               Дефектная ведомость

Монтаж оборудования  ТП (трансформатор ТМГ-630 кВА - 2 шт)
по адресу ул. Спартака, 8
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	3
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм
	1 шт.
	4
	 

	4
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	5
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,42
	 

	6
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,536
	 

	7
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	0,23
	 

	8
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2
	1 шт.
	4
	 

	9
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	1,6
	 

	10
	Ограждение сетчатое
	1 м2
	0,464
	 

	11
	Конструкция сварная
	1 т
	0,00352
	 

	12
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	6
	 

	13
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	14
	Разрядник напряжением до 10 кВ
	1 компл. (3 фазы)
	6
	 

	15
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1
	 

	16
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1
	 

	17
	Прибор или аппарат
	1 шт.
	6
	 

	18
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,82
	 

	19
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	20
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	1
	 

	21
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды
	100 шт.
	0,13
	 

	22
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	23
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	24
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,9
	 

	25
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6
	 

	                           Раздел 2. Материалы

	26
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,115
	 

	27
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,047
	 

	28
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,02
	 

	29
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	4
	 

	30
	Светильники НСП 41-200-001
	шт.
	13
	 

	31
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100
	10 шт.
	1,7
	 

	32
	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75
	шт
	1
	 

	33
	Розетка открытой проводки
	шт.
	4
	 

	34
	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2
	1000 м
	0,023
	 

	35
	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления
	компл.
	4
	 

	36
	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8
	шт.
	12
	 

	37
	Коробки распределительные металические У996 с крышкой
	шт.
	15
	 

	38
	Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ
	шт.
	30
	 

	39
	Разъединители со штангой РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3 (разрядник  РВН-1У1)
	шт.
	6
	 

	40
	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм
	кг
	138,72
	 

	41
	Щитки осветительные ЯОУ-8501 УЗ
	шт.
	1
	 

	42
	Щитки переключения на резерв
	шт.
	1
	 

	43
	Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А
	шт.
	6
	 

	44
	Переключатели П-11 М3 I-100А
	шт.
	1
	 

	45
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	1,6
	 

	46
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Мост  шинный  ШМР-1)
	т
	0,09
	 

	47
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Мост шинный 0,4)
	т
	0,08
	 

	48
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Шина сборная на 1 панель)
	т
	0,032794
	 

	49
	Шины ШММ сечением более 400 мм2 (Шина сборная на 1 камеру)
	т
	0,021082
	 

	50
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2  (Ошиновка трансформатора)
	т
	0,023424
	 

	51
	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР
	10 шт.
	3,2
	 

	52
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2
	шт.
	1
	 

	53
	Полоса монтажная
	м
	3,7
	 

	54
	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0,028
	 

	55
	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм
	т
	0,00295
	 

	56
	Огнетушитель пенный ОП-5 (434,3/1,18/5,52=66,68
	шт
	2
	 

	57
	Огнетушитель углекислотный ОУ-8 (1584/1,18/5,52=243,18)
	шт
	4
	 

	                    Раздел 3. Оборудование

	58
	Трансформатор  ТМГ-630 (404976,00/1,18/3,82=89842,93)
	шт
	2
	 

	59
	Камера  КСО-394-03 (линейная) (38015,48/1,18/3,82=8433,64)
	шт
	2
	 

	60
	Камера  КСО-394-04 (вводная) (47750,18/1,18/3,82=10593,26)
	шт
	2
	 

	61
	Камера  КСО-394 -04 (трансформаторная) (47750,18/1,18/3,82=10593,26)
	шт
	2
	 

	62
	Панель торцевая  КСО (4860,45/1,18/3,82=1078,28)
	шт
	2
	 

	63
	Панель торцевая  с тягами  ШМР (7498,98/1,18/3,82=1663,63)
	шт
	2
	 

	64
	Панель  ЩО-70-1-33  (вводная) (49239,32/1,18/3,82=10923,62)
	шт
	2
	 

	65
	Панель  ЩО-70-2-03  (линейная) (40892,18/1,18/3,82=9071,83)
	шт
	2
	 

	66
	Панель  ЩО-70-2-04 (линейная) (40892,18/1,18/3,82=9071,83)
	шт
	2
	 

	67
	Панель  ЩО-70-2-73  (секцион.) (190230,28/1,18/3,82=42202,12)
	шт
	1
	 

	68
	Панель  ЩО-70-1-95 (торцевая) (3079,55/1,18/3,82=683,19)
	шт
	4
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_________________ С.В. Козин
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                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»________________2013 г.

                    
 Дефектная ведомость
                                            ТП-530 и ТП -533  Установка КСО-394 (3 шт )
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	3
	 

	2
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	3
	 

	3
	Монтаж камер КСО-394
	1 шт.
	3
	 

	4
	Демонтаж шин сборных
	100 м
	0,18
	 

	5
	Демонтаж шин ответвительных
	100 м
	0,105
	 

	6
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,26
	 

	7
	Монтаж шин ответвительных
	100 м
	0,185
	 

	8
	Металлические конструкции
	1 т
	0,03
	 

	9
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,045
	 

	                           Раздел 2. Материалы

	10
	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2 сборные
	т
	0,007808
	 

	11
	Шины ШММ сечением более 400 мм2
	т
	0,007808
	 

	                           Раздел 3. Оборудование

	12
	Камера  КСО-394-03 (линейная) (38811,61/1,18/3,9=8433,64)
	шт
	3
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____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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