Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по: 
- монтажу оборудования в распределительном устройстве напряжением 10 кВ новой комплектной трансформаторной подстанции (КТП), расположенной по адресу:         г. Саратов, ул. Столыпина угол Усть-Курдюмского тракта, а именно: КСО-394-03У3 в количестве 2 шт., КСО-394-04У3 в количестве 1 шт., камера торцевая левая в количестве 1 шт., камера торцевая правая в количестве 1 шт.;
- прокладке двух кабельных линий напряжением 10 кВ сечением 3х150мм2 
от РУ-10 новой КТП до ТП-734, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пшеничная, вблизи участка № 18, где один соединить с кабелем 10кВ к ТП-736, расположенной по адресу: г.  Саратов, ул. Столыпина угол с ул. Л. Руслановой демонтировав его из                ТП-734, второй завести  в ТП-734 с защитой кабеля от электрохимической коррозии, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2-4 ).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола ___________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документация (Приложение № 5), и составляет _______________________, в том числе НДС 18% - ______________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ____________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________________, в том числе НДС 18% – ______________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ____________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнять указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение              10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2-4:

Дефектная ведомость;
Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                    Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.

	

	


                                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1012-12ип от 06.09.2012 год. ТУ №4402 от 06.09.2012 год.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	КТП новая по адресу: г. Саратов, ул. Столыпина угол Усть-Курдюмского тракта.

КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления ТП-734- ТП-736 на               ул. Столыпина.

КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-734, расположенной по адресу: г. Саратов,                           ул. Пшеничная, вблизи участка № 18

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж оборудования в РУ-10кВ новой КТП (КСО-394-03У3-2шт., КСО-394-

       04У3-1шт., камера торцевая левая-1шт., камера торцевая правая-1шт.).

2.2. Прокладка КЛ-10кВ от новой КТП до соединения с кабелем направления

       ТП-734-ТП-736 на ул. Столыпина, демонтировав кабель из ТП-734 АСБ-

       10-3х150мм2   протяженностью ориентировочно 135 метров.

2.3. Прокладка   КЛ-10кВ   от новой КТП до ТП-734   АСБ-10-3х150мм2 

       протяженностью ориентировочно  165  метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.08.2013 года по  02.09.2013 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку комплекта оборудования РУ-10кВ новой КТП по адресу:              г. Саратов, ул. Столыпина угол Усть-Курдюмского тракта, и  прокладку двух кабельных линий  10кВ от новой КТП до ТП-734, где один соединить с кабелем к ТП-736, второй завести в ТП-734. Шифр 02-13-19 ЭС.

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.

                       Дефектная ведомость      
	
	Установка КСО-394 (3 шт) в новое КТП

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж камер КСО-394
	1 шт.
	3
	 

	3
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,075
	 

	4
	Монтаж шин ответвительных
	100 м
	0,036
	 

	5
	Металлические конструкции
	1 т
	0,03
	 

	6
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,25
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                    Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.

              Дефектная ведомость
	         
	Монтаж КЛ-10 кВ от новой КТП до ТП-734 (1х155 м АСБ-3х150 с проколом 12 м)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,48728
	 

	2
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,48728
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,13035
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,07821
	 

	5
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	40,6692
	 

	6
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	128,3796
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 основания
	4,3488
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев из песка
	100 м3
	0,0655
	 

	9
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	1000 м2 покрытия
	0,0655
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 покрытия
	0,0655
	 

	11
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
	1 км
	0,03
	 

	12
	Устройство переходов через автомобильные дороги 
	1 м
	12
	 

	13
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	0,02
	 

	14
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,02
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	15
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,31
	 

	16
	Прокладка кабеля АСБл 3х 150мм2 в готовых траншеях без покрытий
	100 м кабеля
	1,01
	 

	17
	Снятие с кабеля АСБл 3х 150мм2 верхнего джутового покрова
	100 м кабеля
	0,12
	 

	18
	Прокладка кабеля АСБл 3х 150мм2 в проложенных трубах
	100 м кабеля
	0,54
	 

	19
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,01
	 

	20
	Монтаж муфты концевой КВТп 10-3/150-240/
	1 шт.
	2
	 

	
	
	
	
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 



                                                                                                    Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.

Дефектная ведомость
Монтаж КЛ-10 кВ от новой  КТП до соединения  с КЛ направление к ТП-736  
(1х127 АСБ-3х150 с проколом 12 м)
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,42892
	 

	2
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,42892
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0,1113
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	0,06678
	 

	5
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	34,7256
	 

	6
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	111,9312
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	10 м3 основания
	3,8532
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев  из песка
	100 м3
	0,0545
	 

	9
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	1000 м2 покрытия
	0,0545
	 

	10
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 покрытия
	0,0545
	 

	11
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 
	1 км
	0,03
	 

	12
	Устройство переходов  через автомобильные дороги 
	1 м
	12
	 

	13
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	100 м
	0,02
	 

	14
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,02
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	15
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,09
	 

	16
	Прокладка кабеля АСБл 3х 150мм2 в готовых траншеях без покрытий
	100 м кабеля
	0,79
	 

	17
	Снятие с кабеля  АСБл 3х 150мм2 верхнего джутового покрова
	100 м кабеля
	0,06
	 

	18
	Прокладка кабеля АСБл 3х 150мм2 в проложенных трубах
	100 м кабеля
	0,48
	 

	19
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,79
	 

	20
	Монтаж муфты концевой КВТп 10-3/150-240/
	1 шт.
	1
	 

	21
	Монтаж муфты соединительной СТп 10-3/150-240/
	1 шт.
	1
	 

	22
	Установка кожуха защитного
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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