Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	       «___» _________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ___________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные  п.3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы: 
- капитальный ремонт строительной части в ТП – 4, расположенной по адресу:    г. Саратов, ул. Шелковичная, 12;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 41, расположенной по адресу:   г. Саратов, ул. Посадского, 140;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 57, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Большая Горная, 200;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 59, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Рахова, 137;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 70, расположенной по адресу:  г. Саратов, ул. Киселева, 1;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 143, расположенной по адресу: г. Саратов, Военный госпиталь, ул. Мичурина;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 198, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Бульварная, 10;
- капитальный ремонт строительной части в ТП – 218, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 125;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 283, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Производственная, 5;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 399, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 67;
- капитальный ремонт строительной части в ТП – 411, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 104;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 627, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, 38/48;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 829, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Прокатная, 15;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1001, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Майская, д. 4;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1015, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 21;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1083, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 23/30;
- капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт) в ТП – 1112, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 1;

- капитальный ремонт строительной части в ТП – 1464, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Григорьева, 33/35;

- капитальный ремонт строительной части в РП – Кузнечный, расположенном по адресу: г. Саратов,  ул. Кузнечная, 2/12, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-19), дефектной ведомости (Приложение № 20-38 ).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.

1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола __________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
  2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 39), и составляет _____________________________, в том числе НДС 18% - ________________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 39), и составляет _________________________________________________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в              п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________, в том числе НДС 18% – _______________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «__» _______________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «__» ____________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнять указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Расторжение Договора
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков при задержке Подрядчиком по вине Подрядчика начала выполнения работ и их окончания, предусмотренных п. 3.1 договора на срок более 10 (десяти) календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством РФ при ненадлежащем или несвоевременном исполнении Заказчиком своих обязательств, в том числе в случае просрочки исполнения обязательств по оплате, предусмотренных п. 2.4 настоящего договора на срок более 30 (тридцати) банковских дней. 

8.4. Расторжение договора в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных п. 8.2 и п. 8.3 производится путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее даты получения такого уведомления.

8.5. При расторжении настоящего договора:

8.5.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненный надлежащим образом (в соответствии с требованиями о качестве работ) объем работ по настоящему договору на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами;

8.5.2. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
            Приложение № 1-19:
 Техническое задание;
 Приложение № 20-38:

 Дефектная ведомость;
  Приложение № 39:

            Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                 Приложение № 1 к договору подряда № ___
                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                            от «___» ______________ 2013 г.

	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 4, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 12

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформатора, устройство заземления дверей

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, монтаж диафрагмы,  заделка трещин в кирпичных стенах, демонтаж и монтаж дверных полотен, демонтаж и монтаж дверных коробок, ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт отливов (разборка и устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, устройство желобов)

4. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка внутренних поверхностей стен и потолков,  окраска дверей    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                  Приложение № 2 к договору подряда № ____

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                             от «___» ___________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 41, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Посадского, 140

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформатора, демонтаж и монтаж оборудования в РУ -6кВ

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков, монтаж диафрагмы,  заделка швов на потолке, демонтаж и монтаж дверных полотен, демонтаж и монтаж дверных коробок, ремонт отливов (разборка и устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, устройство желобов)

4. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка внутренних поверхностей  потолка,  окраска дверей    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда № ___
                                                                                                          на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» ______________ 2013 г.
                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 57, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, 200

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ

2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), монтаж диафрагмы,  ремонт откосов. 

3. Отделочные работы: окраска полов.    

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                         Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ                                                       

от «__» ____________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 59, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, 137

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ

2. Ремонтные работы: закрытие приямков, монтаж диафрагмы, заделка трещин в потолке, демонтаж и монтаж дверных полотен. 

3. Отделочные работы: окраска дверей и жалюзи.    

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                          Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 70, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Киселева, 1

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ

2. Ремонтные работы:  демонтаж и монтаж дверных полотен, обрамления проемов угловой сталью, ремонт порогов, заделка трещин в потолке, ремонт отливов.  

3. Отделочные работы: окраска дверей,  штукатурка стен и потолка.    

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                          Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 143, расположенной по адресу: г. Саратов, Военный госпиталь, ул. Мичурина

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформатора.

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков,  замена отливов. 

4. Отделочные работы: окраска полов    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                         Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 198, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Бульварная, 10

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка  оснований из бетона, устройство кровли), демонтаж и монтаж дверных коробок, дверных полотен, ремонт порогов

3. Отделочные работы – окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                          Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 218, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 125

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камере трансформатора, демонтаж и монтаж оборудования в РУ -6кВ

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих,  демонтаж и монтаж дверных полотен, демонтаж и монтаж дверных коробок.

4. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка внутренних поверхностей  стен и потолка,  окраска дверей    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                         Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 283, расположенной по адресу: г. Саратов ул. Производственная, 5

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:  ремонт кровли (разборка кровельного покрытия, ремонт цементной стяжки, смена обделок из листовой стали, огрунтовка  оснований из бетона, устройство кровли)

3. Отделочные работы – окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


 от «__» _________ 2013 г.
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 399, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья, 67

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформатора.

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия), замена направляющих, закрытие приямков,  демонтаж и монтаж дверных полотен, демонтаж и монтаж дверных коробок, ремонт отливов (разборка и устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, устройство желобов), монтаж диафрагмы.

4. Отделочные работы: окраска дверей, пола    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                                                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 411, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 104

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия) 

3. Отделочные работы: окраска дверей и жалюзи.    

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                          Приложение № 12 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 627, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, 38/48

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы: замена отливов 

3. Отделочные работы: окраска дверей и жалюзи.    

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 13 к договору подряда № ___

                                                                                                             на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 829, расположенной по адресу: г. Саратов ул. 4-я Прокатная, 15

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), ремонт кирпичной кладки

3. Отделочные работы – окраска дверей

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 14 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1001, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Майская, д. 4

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ

2. Ремонтные работы:  ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия).

3. Отделочные работы: окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание). 

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 15 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1015, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 21

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в камерах трансформатора, в РУ – 6кВ, РУ – 0,4кВ 

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия),  ремонт отливов. 

4. Отделочные работы: окраска полов, штукатурка внутренних поверхностей стен.    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 16 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1083, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, 23/30

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ. 

2. Электромонтажные работы: демонтаж и монтаж оборудования в               РУ – 6кВ, РУ – 0,4кВ 

3. Ремонтные работы: ремонт полов (разборка бетонный оснований под полы, устройство  стяжки, бетонного покрытия). 

4. Отделочные работы: окраска полов.    

5. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 17 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части (комплексный ремонт)  в ТП – 1112, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Лесная, 1

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы: ремонт отмостки ТП (разборка бетонных оснований, устройство опалубки, подстилающих слоев, устройство асфальтобетонного покрытия), демонтаж и монтаж коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен.

3. Отделочные работы – окраска дверей (очистка, огрунтовка, обеспыливание поверхности).

4.  Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 18 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование  и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в ТП – 1464, расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Григорьева, 33/35

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы:  ремонт отливов, парапета.

3. Отделочные работы: окраска дверей и жалюзи

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 19 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту электрической сети
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование  и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт строительной части в РП – Кузнечный,  расположенном по адресу: г. Саратов,  ул. Кузнечная, 2/12

	Состав работ
	1.Поставка материалов для выполнения ремонтных работ.

2. Ремонтные работы:  усиление существующих ж/бетонных конструкций

3. Отделочные работы: окраска стен

4. Очистка помещения от строительного мусора, вывоз мусора.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектные ведомости

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедура контроля качества и оценка соответствия законченных ремонтных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с «__» ______ 2013г. по «__» _______ 2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 20 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
                  Дефектная ведомость
	       
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-4, расположенной по адресу: г. Саратов,      ул. Шелковичная, дом 12

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола Т-1, Т-2 (2,65х2,95 м2)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,078175
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1,173
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 
	0,0782
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 230 мм
	100 м2 покрытия
	0,0782
	 

	5
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,0782
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,032844
	 

	7
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	2
	 

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	7,82
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 
	0,0782
	 

	                           Замена направляющих

	10
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	                           Поднятие оборудования

	11
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	12
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	13
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	14
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	15
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	16
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	17
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	18
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	19
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	 

	20
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,38
	 

	                           Закрытие приямков

	21
	Установка металлических решеток приямков
	1 т й
	0,382496
	 

	22
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,38
	 

	23
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,057954
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	                           Ремонт потолка и стен (4,15х5,68м2   h=4м)

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 
	0,23572
	 

	25
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2
	 

	26
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 
	1,02212
	 

	27
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,7864
	 

	                                 Диафрагма

	28
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,2624
	 

	29
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 
	0,12
	 

	30
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	12
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отливов

	31
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,127
	 

	32
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,127
	 

	33
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,03
	 

	                           Раздел 4. Ремонт дверей и жалюзи

	34
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,10384
	 

	35
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	23,555
	 

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,23555
	 

	37
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	23,555
	 

	38
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,23555
	 

	39
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100
	0,02
	 

	40
	Подрезка дверей
	1 м реза
	4,4
	 

	                           Заземление

	41
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	                           Раздел 5. Ремонт отмостки

	42
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	4,5
	 

	43
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 
	0,045
	 

	44
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,05
	 

	45
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	4,5
	 

	46
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 
	0,3
	 

	47
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые             5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 
	0,3
	 

	48
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 
	0,045
	 

	49
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	9,45
	 

	50
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	9,45
	 

	51
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	17,55
	 

	
	
	
	
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 21 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.

      Дефектная ведомость         
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-41,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Посадского, дом 140

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж трансформаторов

	1
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шин сборных - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	3
	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	4
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	6
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	7
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	9
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	10
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	12
	Металлические конструкции
	1 т
	0,14092
	 

	13
	Металлические конструкции
	1 т
	0,059
	 

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,031
	 

	15
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 3. Демонтаж и монтаж оборудования в РУ-6 кВ

	17
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	18
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	19
	Монтаж камер КСО-394
	1 шт.
	6
	 

	20
	Демонтаж шин сборных
	100 м
	0,36
	 

	21
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,36
	 

	22
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	1
	 

	23
	Демонтаж шин ответвительных
	100 м
	0,21
	 

	24
	Монтаж шин ответвительных
	100 м
	0,21
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов Т-1

	25
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,66
	 

	26
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	2,83
	 

	27
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,83
	 

	28
	Полив водой основания под полы промышленных цехов
	100 м2 
	0,29
	 

	29
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 
	0,29
	 

	30
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 
	0,29
	 

	31
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,29
	 

	32
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 
	0,29
	 

	33
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0058
	 

	34
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 
	0,29
	 

	35
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	36
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,05
	 

	37
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	4,5
	 

	38
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	4,5
	 

	39
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0185
	 

	40
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,415
	 

	                           Раздел 5. Закрытие приямков

	41
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,009075
	 

	42
	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм
	т
	0,009075
	 

	43
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,001375
	 

	                           Раздел 6. Ремонт потолка

	44
	Заделка деформационных швов плит-оболочек цементным раствором 1:3 на глубину 30 мм
	100 п. м
	0,07
	 

	                           Раздел 7. Ремонт отливов

	45
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,2065
	 

	46
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,051625
	 

	47
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,05
	 

	                           Раздел 8. Замена дверей 

	                                       в Т1, Т2 (1,67х2,4м2 - 2 шт)

	48
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	49
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,08016
	 

	50
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	 

	51
	Полотна дверные деревянные
	м2
	8,016
	 

	52
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	 

	53
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,02
	 

	54
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,008016
	 

	                                   в РУ-0,4 и РУ-6  (1,06х2,4м2; 1,55х2,4м2)

	55
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	56
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,06264
	 

	57
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	58
	Полотна дверные деревянные
	м2
	6,264
	 

	59
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	 

	60
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,02
	 

	61
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,006264
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                             Приложение № 22 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-57,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Большая Горная, дом 200

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола РУ-6 (2,75х7,48 м2)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,2538
	 

	2
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,2538
	 

	3
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,2538
	 

	4
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2538
	 

	5
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,106596
	 

	6
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	10,66
	 

	7
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 и
	25,38
	 

	8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 
	0,2538
	 

	                           Раздел 2. Ремонт стен

	                           Диафрагма

	9
	Установка металлических конструкций
	1 т 
	0,2624
	 

	10
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	11
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	12
	 

	                           Раздел 3. Ремонт откосов

	                           Проемы: 1,8х2,04м2

	12
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	0,0588
	 

	13
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0,00882
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 23 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-59,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Рахова, дом 137

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Закрытие приямков

	1
	Закрытие приямков
	1 т 
	0,0924
	 

	2
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,0014
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	                           Ремонт потолка

	3
	Заделка трещин в потолке цементным раствором
	10 м трещин
	1,2
	 

	                           Диафрагма

	4
	Установка металлических конструкций
	1 т 
	0,2624
	 

	5
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,054075
	 

	6
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	5,41
	 

	                           Раздел 3. Ремонт дверей и жалюзи

	7
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,201076
	 

	8
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	28,2606
	 

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,2826
	 

	10
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	28,26
	 

	11
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,2826
	 

	12
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	 

	                           Заземление

	13
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 24 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-70,  расположенной по адресу:             г. Саратов, ул. Киселева, дом 1

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена дверей

	                           в Т1, Т2 (2,2х2,36м2 - 2 шт)

	1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	2
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,10384
	 

	3
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	 

	4
	Полотна дверные деревянные
	м2
	10,384
	 

	5
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	 

	6
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100  мест
	0,02
	 

	7
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,010384
	 

	                           в РУ-0,4 и РУ-6  (1,06х2,4м2; 1,55х3,1м2)

	8
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	9
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,07349
	 

	10
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	11
	Полотна дверные деревянные
	м2
	7,349
	 

	12
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	 

	13
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,02
	 

	14
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,007349
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	15
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	1,7
	 

	16
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 
	0,02
	 

	17
	Насечка поверхности стен
	100 м2 
	0,02
	 

	18
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 
	0,02
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отливов

	19
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,062875
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 25 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-143,  расположенной по адресу:                                                                      г. Саратов, Военный госпиталь, ул. Мичурина

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов в  Т1, Т2 (11М2) с заменой направляющих

	1
	Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	3
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,11
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,2
	 

	5
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,2
	 

	6
	Металлические конструкции
	1 т
	0,2208
	 

	7
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,11
	 

	8
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,11
	 

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11
	 

	10
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,0924
	 

	                           Раздел 2. Замена отливов

	11
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,21
	 

	                           Раздел 3. Закрыть приямок металлом

	12
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,006
	 

	13
	Конструкции стальные
	т
	0,006
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 26 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-198 расположенной по адресу: г. Саратов,                ул. Бульварная, дом 10


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонт отмостки (26 м2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,05
	

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	

	6
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	

	7
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
	

	8
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
	

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
	

	Раздел 2. Ремонт кровли (50 м2)

	10
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,5
	

	11
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,5
	

	12
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	

	13
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,5
	

	14
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,5
	

	Раздел 3. Замена дверей Т1, Т2 (2 шт)

	15
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	16
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,1056
	

	17
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,04
	

	18
	Полотна дверные
	м2
	10,56
	

	19
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,26
	

	20
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
	

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,24
	

	22
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	23
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,06264
	

	24
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	

	25
	Полотна дверные
	м2
	6,264
	

	26
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,12
	

	27
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 отремонтированных мест
	0,02
	

	28
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,2
	

	
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Генеральный директор
	Подрядчик:
	
	


_______________ С. В. Козин
______________________
                                                                                                            Приложение № 27 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-218,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, дом 125

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж оборудования

	1
	Демонтаж трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шин сборных - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,33
	 

	3
	Демонтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	4
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	1
	 

	5
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,11
	 

	6
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,09
	 

	7
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 

	8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,03
	 

	9
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	3
	 

	10
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	3
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	11
	Металлические конструкции
	1 т
	0,15
	 

	12
	Металлические конструкции
	1 т
	0,14092
	 

	13
	Металлические конструкции
	1 т
	0,059
	 

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,031
	 

	15
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,001
	 

	16
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,15
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	17
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	1,8
	 

	18
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	19
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	20
	Полив водой основания под полы промышленных цехов
	100 м2 
	0,09
	 

	21
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	22
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	23
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,09
	 

	24
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,09
	 

	25
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0018
	 

	26
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 
	0,09
	 

	27
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	28
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,05
	 

	29
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	4,5
	 

	30
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	4,5
	 

	31
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0185
	 

	32
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	4,415
	 

	                             Раздел 4. РУ-6 кВ

	                           Демонтаж оборудования

	33
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	34
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм
	1 шт.
	4
	 

	35
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	36
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	37
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	38
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	39
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,222
	 

	                           Монтаж оборудования

	40
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	 

	41
	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм
	1 шт.
	4
	 

	42
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	 

	43
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	44
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	45
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	46
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 5. Ремонт потолка и стен

	47
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 
	0,04
	 

	48
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине более 200 мм плоских
	100 м откосов
	0,1119
	 

	49
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2
	0,068
	 

	50
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 
	0,068
	 

	                           Раздел 6. Ремонт дверей и жалюзи

	51
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	0,15
	 

	                           Заземление

	52
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 28 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-283 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Производственная, дом 5

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Кровля

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0,22
	 

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0,22
	 

	3
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,18
	 

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	0,22
	 

	5
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2 кровли
	0,22
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей

	6
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	15
	 

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,15
	 

	8
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	15
	 

	9
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,15
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 29 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-399,  расположенной по адресу:           г. Саратов, ул. Большая Казачья, дом 67

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж и монтаж оборудования

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3т
	1 шт.
	2
	 

	2
	Демонтаж: шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,66
	 

	3
	Демонтаж: гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	4
	Демонтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	5
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	6
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,22
	 

	7
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,18
	 

	8
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	9
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,06
	 

	10
	Установка гибкой перемычки (заземление бака силового трансформатора)
	1 шт.
	2
	 

	11
	Конструкции металлические погрузка
	1 т
	6
	 

	12
	Конструкции металлические разгрузка
	1 т
	6
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	13
	Демонтаж: металлические конструкции
	1 т
	0,3
	 

	14
	Металлические конструкции
	1 т
	0,28184
	 

	15
	Металлические конструкции диафрагма
	1 т
	0,118
	 

	16
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,062
	 

	17
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,002
	 

	18
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	0,3
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	19
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	3,6
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	1,8
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	1,8
	 

	22
	Полив водой основания
	100 м2 
	0,18
	 

	23
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,18
	 

	24
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2
	0,18
	 

	25
	Железнение поверхности
	100 м2 поверхности
	0,18
	 

	26
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов
	100 м2 
	0,18
	 

	27
	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ
	т
	0,0036
	 

	28
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2 
	0,18
	 

	29
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,1
	 

	30
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	0,1
	 

	31
	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин
	1 м2
	9
	 

	32
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	м2
	9
	 

	33
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,037
	 

	34
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	8,83
	 

	                           Раздел 4. Ремонт потолка и стен

	                           Диафрагма

	35
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,2624
	 

	36
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,12
	 

	37
	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм
	м2
	12
	 

	                           Раздел 5. Ремонт отливов

	38
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м 
	0,127
	 

	39
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0,0225
	 

	                           Раздел 6. Ремонт дверей и жалюзи

	40
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,064366
	 

	41
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	16,77642
	 

	42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,168
	 

	43
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	16,8
	 

	44
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,168
	 

	45
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	                           Заземление

	46
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,008
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 30 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-411,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, дом 104

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт полов РУ-0,4 (15 М2)

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3
	 

	3
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,15
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	5
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2
	0,15
	 

	6
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,126
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей и жалюзи

	7
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	40
	 

	8
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,4
	 

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	40
	 

	10
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 31 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-627,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шевченко, дом 38/48

	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. окраска дверей и жалюзи

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	37
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,37
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	37
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,37
	 

	                           Раздел 2. Замена отливов

	33
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,09
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 32 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-829 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 4-я Прокатная, дом 15

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт кирпичной кладки

	1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2
	100 м2 
	0,06
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отмостки

	2
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	3
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	4
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2
	0,05
	 

	5
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	7
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	8
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,03
	 

	9
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
	 

	10
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
	 

	11
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 33 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1001 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Майская, дом 4

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Покраска дверей

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	21
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,21
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	21
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,21
	 

	                           Раздел 2. ремонт отмостки (35 М2)

	5
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	5,25
	 

	6
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,0525
	 

	7
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,05
	 

	8
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	5,25
	 

	9
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 90 мм
	100 м2 покрытия
	0,35
	 

	10
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,0525
	 

	11
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	11,025
	 

	12
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	11,025
	 

	13
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	20,475
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                             Приложение № 34 к договору подряда № ___                                                                                                             

на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1015, расположенной по адресу:                                                                         г. Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, дом 21

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 покрытия
	0,362
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	36,2
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 
	0,362
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 230 мм
	100 м2 
	0,362
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,362
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,02389
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	2,389
	 

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	36,2
	 

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 
	0,362
	 

	                           Поднятие оборудования

	11
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	12
	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т
	1 шт.
	2
	 

	13
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	14
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	15
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	16
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,12
	 

	17
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	18
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2
	100 м
	0,22
	 

	19
	Кожух защитный для эпоксидных муфт
	1 шт.
	2
	 

	20
	Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ФЕРм: 1 м, на высоту до 5 м
	10 т
	0,38
	 

	21
	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя
	1 шт.
	6
	 

	22
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	23
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	24
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	25
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	26
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	27
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,222
	 

	28
	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем
	1 шт.
	6
	 

	29
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	30
	Металлические конструкции
	1 т
	0,06
	 

	31
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	32
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	0,64
	 

	33
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,49
	 

	34
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 2. Ремонт потолка и стен

	35
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 
	0,01
	 

	36
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 
	0,01
	 

	37
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 
	0,01
	 

	38
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 
	0,01
	 

	                           Раздел 3. Ремонт отливов

	39
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 35 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1083, расположенной по адресу:                                                                  г. Саратов, ул. Мичурина, дом 23/30

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт пола

	                           Ремонт пола РУ-6;0,4;Т-1;2 (43 м2) с подъемом оборудования и заменой направляющих

	1
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2 
	0,31
	 

	2
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	7,75
	 

	3
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2
	0,31
	 

	4
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,31
	 

	5
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,31
	 

	6
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,31
	 

	7
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1302
	 

	8
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	8,64
	 

	9
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	0,31
	 

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке полов
	100 м2
	0,31
	 

	                           Демонтаж оборудования

	11
	Демонтаж камер КСО
	1 шт.
	12
	 

	12
	Демонтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	 

	13
	Демонта панелей ЩО-70 -
	1 шт.
	7
	 

	14
	Демонтаж торцевых панелей ЩО-70
	1 шт.
	4
	 

	15
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	 

	16
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	 

	17
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	 

	18
	Вертикальное перемещение на высоту, м, до: 5
	10 т
	0,444
	 

	                           Монтаж оборудования

	19
	Монтаж Камера КСО
	1 шт.
	12
	 

	20
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	8
	 

	21
	Металлические конструкции
	1 т
	0,12
	 

	22
	Монтаж панелей ЩО-70 -
	шт
	7
	 

	23
	Монтаж торцевых панелей ЩО-70
	шт
	4
	 

	24
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2
	100 м
	1,28
	 

	25
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 700 мм2
	100 м
	0,98
	 

	26
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 12
	1 шт.
	4
	 

	                           Раздел 2. Покраска дверей жалюзи (30 М2)

	27
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	30
	 

	28
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3
	 

	29
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	30
	 

	30
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,3
	 

	
	
	
	
	

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                           Приложение № 36 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1112, расположенной по адресу:                                                                 г. Саратов, ул. Лесная, дом 1

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт отмостки (26 м2)

	1
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3,9
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	3
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,05
	 

	4
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,9
	 

	5
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия
	0,26
	 

	6
	Устройство покрытий асфальтобетонных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2 покрытия
	0,46
	 

	7
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,039
	 

	8
	Мусор строительный погрузка
	1 т
	8,19
	 

	9
	Мусор строительный разгрузка
	1 т
	8,19
	 

	10
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров  автомобильным транспортом : расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	15,21
	 

	                           Раздел 2. Замена двери Т-1(1 шт)

	11
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	12
	Снятие дверных полотен
	100 м2 
	0,0528
	 

	13
	Установка полотен наружных кроме балконных
	100 полотен
	0,02
	 

	14
	Полотна дверные
	м2
	5,28
	 

	15
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,13
	 

	16
	Ремонт порогов шириной до 150 мм
	100 мест
	0,01
	 

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,12
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 37 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в ТП-1464, расположенной по адресу:                                                        г. Саратов, ул. Григорьева, дом 33/35

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Окраска дверей и жалюзи

	1
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	35
	 

	2
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,35
	 

	3
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	35
	 

	4
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,35
	 

	                           Раздел 2. Ремонт отливов и парапета

	5
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м
	100 м
	0,3
	 

	6
	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей
	1 м карниза
	5,3
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


                                                                                                            Приложение № 38 к договору подряда № ___

                                                                                                            на выполнение строительно-монтажных работ


от «__» _________ 2013 г.
Дефектная ведомость
	
	Капитальный ремонт строительной части в РП Кузнечный, расположенной по адресу:        г. Саратов, ул. Кузнечная, дом 2/12

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Стяжка металлом

	1
	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками
	1 т 
	0,6
	 

	2
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	40
	 

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0,4
	 

	4
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 
	0,4
	 

	5
	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2
	100 м2 
	0,4
	 

	
	
	
	
	


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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