Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
            1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы:
- монтаж оборудования в распределительном устройстве-10кВ новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37;

- реконструкция распределительного устройства-10кВ, а именно: монтаж КСО-394 – 2 шт. в трансформаторной подстанции № 1969, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 5;

- реконструкция распределительного устройства-10кВ а именно: монтаж вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10 в ячейке № 10 - 1шт. в РП-Московский, расположенного по адресу:              г. Саратов, Песчано-Уметский тракт пересечение Московского шоссе;

- прокладка двух кабельных линий-10кВ, смонтированных проводом марки АСБ-10, сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 2х1620 метров от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37 до РП-Московский, расположенного по адресу:  г. Саратов, Песчано-Уметский тракт пересечение Московского шоссе;

-  прокладка двух кабельных линий-10кВ, смонтированных проводом марки АСБ-10, сечением 3х150мм2 протяженностью ориентировочно 2х625 метров от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37 до  трансформаторной подстанции № 1969, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 5;

- пусконаладочные работы;

- благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2,    № 3, № 4, № 5, №6).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________, в том числе НДС 18% – ___________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _________________________________________, без НДС, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _____________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» ____________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, №6:

Дефектная ведомость;
Приложение № 7:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»__________________2013 г.

                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	 Договор № 0254-12ип от 14.03.2012 года об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Новая ТП, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 37
ТП-1969, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Елшанская, 5
РП-Московский, расположенный по адресу: г. Саратов Песчано-Уметский тракт/Московское шоссе

2 КЛ-10кВ от новой ТП до РП-Московский 

2  КЛ-10кВ от новой ТП до ТП-1969

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Реконструкция РУ-10кВ ТП-1969 (монтаж КСО-394-2шт).

2.2. Реконструкция РУ-10кВ РП-Московский (монтаж вакуумного выключателя ВВ/ТЕL-10 в яч. №10 - 1шт).

2.3. Монтаж оборудования в РУ-10кВ новой ТП

2.4.  Прокладка двух кабелей АСБ-10-3х150мм2 от новой ТП до РП-Московский протяженностью ориентировочно 2х1620 метров

2.5.  Прокладка двух кабелей АСБ-10-3х150мм2 от новой ТП до ТП-1969 протяженностью ориентировочно 2х625 метров

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ____________ 2013 года  по  «__» _____________2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: шифр 218-06-13 ЭС

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                       требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
                 Подрядчик:
Генеральный директор
                                 _______________________

______________ С. В. Козин
                          ______________________________
                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»___________________2013 г.

                           Дефектная ведомость
                         Установка КСО-394 в новой ТП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж камер КСО-394-03 (4 шт),  КСО-394-06 (2 шт), КСО-394-11 (2 шт) 
	1 шт.
	8
	 

	2
	Монтаж камер КСО-394-15 (16) (торцевых)
	1 шт.
	2
	 

	3
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,15
	 

	4
	Монтаж шин ответвительных
	100 м
	0,15
	 

	5
	Монтаж моста шинного ШМР-1
	1 шт.
	1
	 

	6
	Монтаж изолятора
	1 шт.
	6
	 

	7
	Монтаж заземления
	100 м
	0,33
	 

	8
	Монтаж металлических конструкций
	1 т
	0,0116
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_________________2013 г.

                           Дефектная ведомость
                                                        Установка КСО-394 в ТП-1969
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж камер КСО-394-03 
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж камер КСО-394-15 (16) (торцевых)
	1 шт.
	2
	 

	3
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,025
	 

	4
	Монтаж шин ответвительных
	100 м
	0,06
	 

	5
	Монтаж изолятора
	1 шт.
	6
	 

	6
	Монтаж предохранителя
	1 шт.
	6
	 

	7
	Монтаж металлических конструкций
	1 т
	0,0128
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ

                                                                                                           от  «___»_________________2013 г.

                           Дефектная ведомость
Установка вакуумного выключатели ВВ/ТЕL в РП-Московский
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Монтаж выключателя вакуумного ВВ/ТЕL
	1 шт.
	1
	 

	2
	Монтаж шин 
	100 м
	0,08
	 

	3
	Монтаж швеллера
	шт
	2
	 

	4
	Монтаж трансформатора тока ТПЛ 300/5
	1 шт.
	1
	 

	5
	Монтаж привода ПР-10
	1 шт.
	6
	 

	6
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5
	100 м
	0,5
	 

	7
	Монтаж светильника НСП-02/100
	100 шт.
	0,08
	 

	8
	Монтаж переключателя
	100 шт.
	0,02
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_________________2013 г.

                           Дефектная ведомость
Прокладка кабельной линии 10 кВ от РП-Московский до новой ТП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,315135
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,35015
	 

	3
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	1,052
	 

	4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	1,40215
	 

	5
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	100 отверстий
	0,02
	 

	6
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-15
	100 отверстий
	0,02
	 

	7
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
	100 м3
	0,3168
	 

	8
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
	100 м3
	0,3168
	 

	9
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3
	1,02113
	 

	10
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,612678
	 

	11
	Разборка строительного мусора с помощью отбойных молотков  
	1 м3
	51,8112
	 

	12
	Вывоз строительного мусора
	1 т
	1104,70332
	 

	13
	Засыпка траншеи и котлованов песком 
	10 м3
	38,085
	 

	14
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,61239
	 

	15
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,61239
	 

	16
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,61239
	 

	17
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,61239
	 

	18
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,61239
	 

	19
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 км
	0,62
	 

	                                                  Раздел 2. Электромонтажные работы

	20
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	11,8
	 

	21
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	11,8
	 

	22
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,4
	 

	23
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	23,6
	 

	24
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	8,68
	 

	25
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	11,8
	 

	26
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	11,8
	 

	27
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4
	 

	28
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	10
	 

	                           Раздел 3. Устройство перехода

	29
	Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения
	м
	248
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»

Генеральный директор

_____________________С. В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________

	


                                                                                                          Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»______________2013 г.


            Дефектная ведомость
                                 Прокладка кабельной линии 10 кВ  от новой ТП до ТП-1969
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,219661
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,244068
	 

	3
	Копание котлована  вручную без креплений без откосов  группа грунтов: 2 (применительно)
	100 м3 грунта
	0,347
	 

	4
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,591068
	 

	5
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
	100 м3
	0,288
	 

	6
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
	100 м3
	0,288
	 

	7
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3
	0,552
	 

	8
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3
	0,3312
	 

	9
	Разборка строительного мусора с помощью отбойных молотков  
	1 м3
	19,37376
	 

	10
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300
	1 м3
	16,8
	 

	11
	Вывоз строительного мусора
	1 т
	189,81677
	 

	12
	Засыпка траншеи и котлованов песком
	10 м3
	191,4368
	 

	13
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	0,336
	 

	14
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 покрытия
	0,336
	 

	15
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,336
	 

	16
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-10
	1000 м2 покрытия
	0,336
	 

	17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,336
	 

	18
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 км
	0,112
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	19
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	4,24
	 

	20
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	4,24
	 

	21
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	0,36
	 

	22
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг
	100 м кабеля
	8,48
	 

	23
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	1,72
	 

	24
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	4,24
	 

	25
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	4,24
	 

	26
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4
	 

	27
	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 3. Устройство перехода

	28
	Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения
	м
	60
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин

	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



4

