Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по строительству новой трансформаторной подстанции по типу К-42 – 630М4 по адресу: г. Саратов, 5 Динамовский проезд (кадастровый номер земельного участка 64:48:020252:804) с монтажом оборудования в новой трансформаторной подстанции, согласно техническому заданию (Приложение № 1) и дефектной ведомости (Приложение № 2, №3), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.3. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 4) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 4) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – _________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _______________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» ______________ 201_ года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2  настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, №3:

Дефектная ведомость;
Приложение № 4:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1276-10ит от 17.03.2011, ТУ № 4282 от 28.10.10 года, ТУ № 6002 от 22.11.2012 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Новая ТП, расположенная по адресу: г. Саратов, 5 Динамовский проезд



	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4.

2.2. Монтаж оборудования в новой ТП в том числе трансформаторов ТМГ-400/6 – 
2 шт.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__» __________ 2013 года по «___» _______________ 2014 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП: шифр 07-11-81 ЭС

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                       требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___»_______________2013 г.

                           Дефектная ведомость

Строительная часть новой ТП по типу К-42-630М4
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,015
	 

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	0,015
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,252
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,03
	 

	5
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,03
	 

	6
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	459
	 

	7
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3
	0,255
	 

	8
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (в карьере)
	1000 м3 грунта
	0,092
	 

	9
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	165,6
	 

	10
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,077
	 

	11
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02
	1000 м3 грунта
	0,077
	 

	12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,15
	 

	13
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	0,92
	 

	14
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3
	9
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	15
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3
	6,14
	 

	16
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3
	0,0782
	 

	17
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3
	0,20433
	 

	18
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт.
	0,56
	 

	19
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт.
	0,48
	 

	20
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,16
	 

	21
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2
	0,59
	 

	22
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой
	100 м2
	0,12
	 

	                           Раздел 3. Подземное хозяйство

	23
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	10,625
	 

	24
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	4,772
	 

	25
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН1 и МН2)
	1 т
	0,25404
	 

	26
	Установка закладных деталей весом более 20 кг (МН3 направляющие для трансформаторов))
	1 т
	0,2248
	 

	27
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,08544
	 

	28
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 км
	0,0522
	 

	29
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0104
	 

	30
	Закрытие каналов и приямков
	1 т
	0,3617
	 

	                           Раздел 4. Стены

	31
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	26,6
	 

	32
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	11,4
	 

	33
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т
	0,1499
	 

	34
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт.
	0,18
	 

	35
	Установка металлических решеток для диафрагмы
	1 т
	0,2624
	 

	36
	Устройство горизонтальной диафрагмы
	100 м2
	0,12
	 

	                           Раздел 5. Перекрытия и покрытия

	37
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт.
	0,07
	 

	                           Раздел 6. Кровля

	38
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном
	1 м3
	1,28
	 

	39
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,64
	 

	40
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,64
	 

	41
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,04038
	 

	42
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0,64
	 

	43
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,2
	 

	44
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,192
	 

	45
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,0103
	 

	                           Раздел 7. Полы

	46
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3
	3,119
	 

	47
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,3119
	 

	48
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	0,3119
	 

	                           Раздел 8. Двери

	49
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	2
	 

	50
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2
	1 решетка
	2
	 

	51
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2
	1 решетка
	2
	 

	52
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,334
	 

	53
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,164
	 

	54
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,1536
	 

	55
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,1536
	 

	                           Раздел 9. Отделочные работы

	56
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков
	100 м2
	0,5142
	 

	57
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2
	0,5142
	 

	58
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2
	0,122
	 

	59
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая
	100 м2 фасада
	0,122
	 

	60
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2
	1,8651
	 

	61
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2
	1,8651
	 

	                           Раздел 10. Отмостка

	62
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,037
	 

	63
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,037
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от  «___»_______2013 г.


                      Дефектная ведомость

Монтаж оборудования в новой ТП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Монтаж трансформатора ТМГ-400 кВа
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж камер КСО-394 
	1 шт.
	6
	 

	3
	Монтаж торцевых КСО
	1 шт.
	4
	 

	4
	Монтаж моста шинного
	1 шт.
	2
	 

	5
	Монтаж шины ответвительной
	100 м
	0,8
	 

	6
	Монтаж шины ответвительной сборной
	100 м
	0,55
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм²
	100 м кабеля
	0,36
	 

	8
	Монтаж муфты концевой для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм2
	1 шт.
	4
	 

	9
	Устройство диафрагмы
	1 м2
	1,6
	 

	10
	Установка барьера в камере трансформатора
	1 м2
	0,464
	 

	11
	Монтаж металлической конструкции сварной
	1 т
	0,00352
	 

	12
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	6
	 

	13
	Монтаж панелей ЩО-70-1-33 - 2 шт, ЩО-70-1-03 - 2 шт, ЩО-70-1-02 - 2 шт, ЩО-70-1-71 - 1 шт
	1 м ширины по фронту
	7,5
	 

	14
	Монтаж разрядника
	1 шт.
	6
	 

	15
	Монтаж щитка осветительного
	1 шт.
	1
	 

	16
	Прокладка кабеля ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 2 и сечением 4,0 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,75
	 

	17
	Монтаж переключателя неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
	 

	18
	Монтаж выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06
	 

	19
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором
	1 шт.
	1
	 

	20
	Монтаж розетки штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,06
	 

	21
	Монтаж светильника НСП 41-200-001
	100 шт.
	0,1
	 

	22
	Монтаж заземлителя горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,31
	 

	23
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100 м
	0,44
	 

	                           Раздел 3. Заземление

	24
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,119
	 

	25
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,119
	 

	26
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3
	0,0119
	 

	27
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (в карьере)
	1000 м3 грунта
	0,0119
	 

	28
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) авто- мобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	21,42
	 

	29
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,119
	 

	30
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3
	0,119
	 

	31
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160  мм2
	100 м
	0,595
	 

	32
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	1,2
	 

	33
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,14
	 


Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Подрядчик:
Генеральный директор
______________

____________________ С. В. Козин
__________________________
Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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