Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по реконструкции воздушной линии напряжением 0,4 кВ от ШРС трансформаторной подстанции № 245 (ТП-245) расположенной по адресу: г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок, д. 20 «А» по 1-му Пугачевскому поселку, д. 25 «А» - 63 «А», 26 «А» - 54 «А», а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектной ведомости (Приложение № 2).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013 г.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 3) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 3) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________________________, в том числе НДС 18% – ____________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, в том числе НДС 18% – _________________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ______________________________________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» ___________ 2013 года.

Окончание выполнения работ - «___» ___________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2:

Дефектная ведомость;
Приложение № 3:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___»____________________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения 

работ
	План реконструкции и технического перевооружения объектов                 ЗАО «СПГЭС» на 2013г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛ-0,4 кВ от ШРС ТП – 245 расположенной по адресу:                             1-й Пугачевский поселок, д. 20 «А» по 1-му Пугачевскому поселку,              д. 25 «А» - 63 «А», 26 «А» - 54 «А»  

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения работ.

2. Демонтаж старых проводов ВЛ-0,4 кВ с 51 опоры.

3. Демонтаж ответвлений к зданиям – 91 шт.

4. Демонтаж деревянных опор  с приставкой – 24 шт. 

5. Демонтаж деревянных опор  с приставкой с подкосом – 5 шт.

6. Установка деревянных опор с железобетонной приставкой  – 20 шт.

7. Установка деревянных опор с металлической приставкой –               2 шт.

8. Установка железобетонных  опор – 7 шт.

9. Подвеска самонесущего изолированного провода  марки СИП-2 сечением 3х120+1х95 общей протяженностью 728 м.

10. Подвеска самонесущего изолированного провода   марки СИП-2 сечением 3х95+1х95 общей протяженностью 370 м.

11. Подвеска самонесущего изолированного провода марки СИП-2 сечением 3х35+1х54,6 общей протяженностью 495 м. 

12. Монтаж ответвлений к зданиям проводами марки СИП-2 сечением 2х16 общей протяженностью 2250 м.

13. Прокладка кабельного вывода от ШРС ТП–245 до существующей пунктовой опоры ВЛ-0,4 кВ кабелем марки АСБ–1 сечением 4х120мм2 , две нитки длиной 12,5 м каждая нитка.

14. Монтаж концевых муфт 4КВТп-1 (120-150) в количестве 2 шт; 4КНТп – 1 (120- 150) в количестве 2 шт.

15. Восстановление асфальтового покрытия – 1,8 м2 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект шифр: 04 – 13 - 60 ЭС «Реконструкция ВЛ -0,4кВ от                        ШРС   ТП–245 по адресу: 1-й Пугачевский поселок до дома № 20 «А»   

	Требование к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных монтажных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам.

Материалы, используемые при выполнении монтажных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Сроки выполнения работ
	С  «___» __________  20___ года  по «___» ___________ 20___ года. 

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                                      Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___»___________________2013 г.

                           Дефектная ведомость
Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ от ШРС ТП-245 по адресу:           г. Саратов, 1-й Пугачевский поселок до дома  № 20-а
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ
	1 опора (3 провода)
	51
	 

	2
	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
	1 ответвление
	91
	 

	3
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоечных
	1 опора
	24
	 

	4
	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ одностоечных с подкосом
	1 опора
	5
	 

	                           Раздел 2. Монтажные работы

	5
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей для подвески проводов одностоечных
	1 опора
	22
	 

	6
	Установка деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей для подвески проводов одностоечных с подкосом 
	1 опора
	1
	 

	7
	Установка железобетонных опор для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных
	1 опора
	2
	 

	8
	Установка железобетонных опор для подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ одностоечных с одним подкосом
	1 опора
	4
	 

	9
	Развозка по трассе одностоечных деревянных опор
	1 опора
	24
	 

	10
	Развозка по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	10
	 

	11
	Развозка по трассе приставок железобетонных и металлических
	1 опора
	24
	 

	12
	Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	46
	 

	13
	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	5
	 

	14
	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям Провод СИП 4 2х16 мм2 -2250 м
	1 ответвление
	91
	 

	15
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	30,45
	 

	16
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 
Провод СИП 2 3х120+1х95 мм2 - 728 м 
Провод СИП 2 3х95+1х95 мм2 - 370 м                            
Провод СИП 2 3х35+1х54,6 мм2 - 495 м
	1000 м
	1,593
	 

	17
	Демонтаж предохранителя, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	6
	 

	18
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А
	1 шт.
	6
	 

	                           Раздел 3. Кабельный вывод

	19
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	0,03
	 

	20
	Устройство постели на последующий кабель 
	100 м кабеля
	0,03
	 

	21
	Прокладка кабеля АСБл-1 (4х120мм2) в готовых траншеях без покрытий
	100 м кабеля
	0,06
	 

	22
	Прокладка кабеля АСБл-1 (4х120мм2), прокладываемый по дну канала без креплений
	100 м кабеля
	0,03
	 

	23
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	0,03
	 

	24
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	0,03
	 

	25
	Монтаж концевой муфты 4 КНТп-1 /70-120/
	1 шт.
	4
	 

	                           Кабельный вывод на опору

	26
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,16
	 

	27
	Устройство короба для защиты КЛ-0,4 кВ на опоре
	1 короб
	2
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин

	Подрядчик:

_____________

____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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