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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                         № 692-13ип от  14.06.2013 года.  ТУ  № 3505  от  14.06.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС по адресу: г. Саратов,  пр. Кирова, 18.
КЛ-1кВ  от  ТП-1066 IIс.ш., расположенной по  адресу: г. Саратов,                          пр. Кирова С.М., 18  до  ШРС.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-57У3.

2.2. Прокладка   КЛ-1кВ  от  ТП-1066   до  ШРС.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.11.2013 года  по  13.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС на стене здания по адресу г. Саратов, пр. Кирова С.М., 18 и прокладку  КЛ-1кВ  от  ТП-1066  до вновь установленного ШРС (шифр 20-08-13 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	                                          А.А. Тарасов
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