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                                                                                                                          Приложение №1
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту помещений административного здания

 ЗАО «СПГЭС»
	Основание для выполнения работ
	План капитального ремонта объектов ЗАО «СПГЭС» на 2013г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и месторасположение объекта
	Капитальный ремонт помещения мастерской электромонтажного цеха  административного здания № 40 по ул. Белоглинской. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов для выполнения ремонтных  работ.
2. Электромонтажные работы – демонтаж старой проводки, демонтаж выключателей, розеток, светильников, монтаж проводки в кабель – канале, монтаж выключателей, розеток, светильников.  

3. Строительные работы – демонтаж и монтаж дверных коробок, демонтаж и монтаж дверных полотен, заделка трещин в кирпичных стенах, разборка плинтусов, демонтаж линолеума, устройство покрытия из линолеума, устройство плинтусов, демонтаж  и монтаж оконных коробок, демонтаж и монтаж подоконников, демонтаж облицовки из плитки, монтаж керамической плитки
4. Отделочные работы – штукатурка откосов, шпаклевка откосов, окраска откосов, штукатурка и шпаклевка внутренних стен, окраска стен, шпаклевка и окраска потолка, окраска батарей. 

5. Вывоз мусора

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

- Дефектная ведомость

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных и ремонтных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения ремонтных работ выполняет Подрядчик.   

	Требования к срокам выполнения работ
	Срок выполнения работ с 02.12.2013г.  – 25.12.2013г.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3


	Заместитель генерального директора по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
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PAGE  

