Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2013 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
- строительство новой трансформаторной подстанции по типу К-42-630-М4 по адресу:                          г. Саратов, 5-й Динамовский проезд угол ул. Огородная, б/н;

-  монтаж оборудования и АСКУЭ в новой трансформаторной подстанции;

- прокладка двух кабельных линий – 6кВ кабелем марки АСБ-10, сечением 3х150мм2 протяженностью 142,5 метров каждая от новой трансформаторной подстанции до соединения с кабелями направления РП - Рокотовский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Южная,                  у дома № 36 к – ТП-906, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская угол                       5-го Динамовского проезда, у дома № 11;

- прокладка двух кабельных линий – 6кВ кабелем марки АСБ-10, сечением 3х150мм2 протяженностью 285 метров каждая от новой трансформаторной подстанции до соединения с кабелями направления РП - Рокотовский, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Южная,                     у дома № 36 к – ТП-907, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Миллеровская угол                      5-го Динамовского проезда, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях (Приложение № 2; № 3, № 4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором технологического присоединения № 401-13ит от 12.07.2013 г. 
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет __________________________, в том числе НДС 18% – __________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, в том числе НДС 18% – __________________________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ___________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, ________________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2013 года.

Окончание выполнения работ – «___» _________ 2013 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4:

Дефектная ведомость;
Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» _________________2013 г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 401-13ит от 12.07.2013 года.  ТУ № 6745 от  19.12.2012 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Новая ТП адресу: г. Саратов, 5-й Динамовский проезд / ул. Огородная.

2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями направления РП-Рокотовский – ТП-906.

2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями направления РП-Рокотовский – ТП-907.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Строительство новой  ТП по типу К-42-630-М4.

2.2.  Монтаж оборудования  в  новой ТП ( РУ-6кВ; силовые трансформаторы  

        ТМГ-250/6 – 2шт., РУ-0,4кВ ).

2.3.  Прокладка  двух  КЛ-6кВ  от  новой  ТП  до  соединения с кабелями направления                      

         РП-Рокотовский – ТП-906   АСБ-10-3х150мм2  протяженностью 142,5 метров  

         каждая.

2.4.  Прокладка  двух  КЛ-6кВ  от  новой  ТП  до  соединения  с  кабелями  направления                

         РП-Рокотовский – ТП-907  АСБ-10-3х150мм2  протяженностью  285 метров  каждая.

2.5.  Монтаж  оборудования АСКУЭ  в РУ-6кВ  новой  ТП.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2013 года  по «___» ____________ 2013 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект: Строительство новой ТП и монтаж оборудования в  новой ТП по адресу:                     г. Саратов, 5-й Динамовский проезд / ул. Огородная, б/н. Прокладка четырех КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями направления РП-Рокотовский – ТП-906 и                              РП-Рокотовский – ТП-907.  Шифр 25-10-13-2 и 25-10-13-1-ЭС.

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения 

    аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, 

    капитального  ремонта  объектов  капитального строительства.

2. Наличие  производственно-технической  базы. 

3. Персонал  должен  иметь группы  по  электробезопасности  в соответствии  с                       

     требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь  подтверждающие  документы  от  заводов-изготовителей  на  поставку                 

    основного силового  оборудования  в  установленные  для  строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» _____________________2013 г.

                           Дефектная ведомость
                 Строительство новой ТП по типу К42-630-М-4
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	161,28
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	7,1
	 

	3
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	7,1
	 

	4
	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами 
	1 тонна
	303,084
	 

	5
	Работа на отвале
	м3
	168,38
	 

	6
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами
	м3
	51
	 

	7
	Засыпка вручную траншей
	м3
	9
	 

	8
	Засыпка пазух котлованов ком
	м3
	49,82
	 

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	60
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	10
	Погружение стальных свай шпунтового ряда
	1 т свай
	6,46
	 

	11
	Установка каркасов и сеток  массой одного элемента до 50 кг
	1 т 
	1,5472
	 

	12
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в 
	1 м3 
	6,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	1,7833
	 

	14
	Устройство ростверка
	100 м3
	0,068
	 

	15
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	131,24
	 

	16
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 
	13,27
	 

	                           Раздел 3. Подземное хозяйство

	17
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,238
	 

	18
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	100 м2 
	0,2238
	 

	19
	Армирование бетонных покрытий
	1 т 
	0,21
	 

	20
	Кладка стен приямков и каналов и цоколь
	1 м3 кладки
	19,33
	 

	21
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т 
	0,00744
	 

	22
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (М1, М2)
	1 т 
	0,25404
	 

	23
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (М3)
	1 т 
	0,16704
	 

	24
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,165
	 

	25
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 
	0,165
	 

	26
	Укладка асбестоцементных  труб  диаметром 100 мм
	м
	52,2
	 

	27
	Прокладка трубопроводов из стальных  труб диаметром 100 мм
	м
	10,4
	 

	28
	Нанесение антикоррозионной  изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	м
	10,4
	 

	29
	Закрытие каналов и приямков
	1 т 
	0,698
	 

	30
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	шт.
	4
	 

	                           Раздел 4. Стены

	31
	Кладка наружных стен из лицевого кирпича толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	29,08
	 

	32
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	12,79
	 

	33
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т 
	0,01164
	 

	34
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	шт.
	14
	 

	35
	Перемычка брусковая 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,66 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	4
	 

	36
	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 6,36 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	2
	 

	37
	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	6
	 

	38
	Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 4)
	шт.
	2
	 

	                           Раздел 5. Горизонтальная диафрагма

	39
	Металлические конструкции
	1 т
	0,27784
	 

	40
	Устройство горизонтальной диафрагмы
	100 м2 
	0,12
	 

	41
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 
	0,1062
	 

	42
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 
	0,1062
	 

	                           Раздел 6. Перекрытие и покрытие

	43
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	шт.
	7
	 

	                           Раздел 7. Полы

	44
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	2,6
	 

	45
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 
	2,6
	 

	46
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,26
	 

	47
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 
	0,26
	 

	                           Раздел 8. Проемы

	48
	Установка жалюзийных решеток  (Ж1) площадью до 0,5 м2 
	1 решетка
	2
	 

	49
	Установка жалюзийных решеток  (Ж9) площадью до до 1,5 м2
	1 решетка
	2
	 

	50
	Установка жалюзийных решеток  (Ж8) площадью до до 1,5 м2
	1 решетка
	2
	 

	51
	Обрамление проемов угловой сталью 50х5
	м
	40
	 

	52
	Монтаж конструкций дверей
	шт.
	2
	 

	53
	Монтаж конструкций ворот
	шт.
	2
	 

	54
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 
	0,1076
	 

	55
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 
	0,1076
	 

	56
	Замки накладные
	компл.
	4
	 

	                           Раздел 9. Отделочные работы

	57
	Огрунтовка потолков за 2 раза
	100 м2 
	0,4414
	 

	58
	Штукатурка  цементным раствором потолков
	100 м2
	0,4414
	 

	59
	Известковая окраска водными составами по штукатурке потолков
	100 м2
	0,4414
	 

	60
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов 
	м2
	5,56
	 

	61
	Известковая окраска откосов  водными составами внутри помещений по штукатурке
	м2
	5,56
	 

	62
	Огрунтовка стен за 2 раза
	100 м2 
	1,38481
	 

	63
	Штукатурка  цементным раствором  стен
	100 м2
	1,3848
	 

	64
	Известковая окраска водными составами стен
	100 м2 
	1,3848
	 

	65
	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен
	м2
	9,75
	 

	66
	Окраска цоколя
	м2
	9,75
	 

	                           Раздел 10. Кровля

	67
	Выравнивающий слой из керамзитобетона
	1 м3 
	1,2032
	 

	68
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 
	0,6016
	 

	69
	Устройство кровли из Сарфлекса два слоя
	100 м2 
	0,6016
	 

	70
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам 
	100 м 
	0,222
	 

	71
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 
	0,1554
	 

	72
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,04888
	 

	73
	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм
	100 м
	0,528
	 

	74
	Молниеприемная сетка
	100 м
	0,445
	 

	                           Раздел 11. Заземление и молниезащита

	75
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,395
	 

	76
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм
	10 шт.
	1,2
	 

	                           Раздел 12. Отмостка

	77
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 
	0,0315
	 

	78
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	31,5
	 

	79
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей т/м3
	м2
	31,5
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ____________________2013 г.


                      Дефектная ведомость
                    Монтаж оборудования и АСКУЭ в новом ТП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Установка силового трансформатора ТМГ-250 кВА
	шт
	2
	 

	2
	Установка камер КСО-394 (трансформаторной -2 шт, вводной-2 шт,линейной-2 шт)
	шт
	6
	 

	3
	Установка торцевых камер КСО-394
	шт
	4
	 

	4
	Установка шинного моста ШРМ1 У3
	шт
	1
	 

	5
	Установка панелей ЩО-70 (вводной ЩО70-1-32 УЗ - 2шт, линейная с рубильником ЩО70-1-03 УЗ -4шт, секционная ЩО70-1-70 УЗ- 1шт
	шт
	7
	 

	6
	Установка торцевых панелей ЩО70-1-95 УЗ
	
	2
	 

	7
	Ошинока трансформаторов, камер КСО, панелей-ЩО70
	100 м
	1,22
	 

	8
	Прокладка кабеля АСГ-10 3х35мм2 в трубах
	м
	23
	 

	9
	Установка концевой муфты 10КВТп-3-/35-50/
	1 шт.
	4
	 

	10
	Устройство огражнения
	шт
	2
	 

	11
	Монтаж изолятора ИО-10-3,75 1 УЗ
	1 шт.
	6
	 

	12
	Установка АСКУЭ
	1 шт.
	1
	 

	13
	Монтаж щитка автоматического включения резерва ЩАП-23
	1 шт.
	1
	 

	14
	Монтаж щитка освещения ЯОУ-8501УЗ
	1 шт.
	1
	 

	15
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	1
	 

	16
	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	1,14
	 

	17
	Монтаж  гофротрубы, диаметр, мм, 20
	100 м
	0,88
	 

	18
	Затягивание кабеля в проложенные трубы
	100 м
	0,88
	 

	19
	Монтаж переключателя ПКП25-44-27У2
	шт
	1
	 

	20
	Установка светильника накаливания подвесного НСП09х200/Р50-03-02
	100 шт.
	0,04
	 

	21
	Монтаж выключателя одноклавишного А16-04ОП при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	22
	Монтаж розетки РА10-383 при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
	 

	23
	Монтаж патрона стенного Е27Ф-004
	100 шт.
	0,06
	 

	24
	Монтаж заземлителя горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,9
	 

	25
	Монтаж заземлителя вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
	10 шт.
	0,6
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________________2013 г.


                      Дефектная ведомость
Прокладка КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с КЛ направления 
РП     "Рокотовский" - ТП-906,  РП "Рокотовский" - ТП-907
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,5812
	 

	2
	Разборка бетонных конструкций 
	1 м3
	9
	 

	3
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья 
	100 м2
	0,2
	 

	4
	Погрузка мусора строительного
	1 т
	21,6
	 

	5
	Провозная плата за перевозку грузов  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 т
	21,6
	 

	6
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 
	км
	0,117
	 

	7
	Засыпка траншеи песком
	 м3 
	123,3
	 

	8
	Планировка площадей 
	1000 м2
	0,3
	 

	                           Раздел 2. Переход через дорогу

	9
	Устройство перехода с помощью горизонтально-направленного бурения
	м
	118
	 

	                           Раздел 3. Асфальто-бетонное покрытие

	10
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 
	0,09
	 

	11
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0,135
	 

	12
	Погрузка мусора строительного
	1 т
	49,5
	 

	13
	Устройство швов в бетоне затвердевшем
	100 м шва
	0,54
	 

	14
	Провозная плата за перевозку грузов  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 20 км; класс груза 1
	1 тонна
	40,5
	 

	15
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	1000 м2 покрытия
	0,09
	 

	16
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1000 м2 покрытия
	0,09
	 

	17
	Разборка бортовых камней 
	100 м
	0,08
	 

	18
	Установка бортовых камней бетонных
	100 м 
	0,08
	 

	                           Раздел 4. Монтажные работы

	19
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	100 м кабеля
	6,1
	 

	20
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 9 кг
	100 м кабеля
	2,45
	 

	21
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2,58
	 

	22
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	4,9
	 

	23
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,765
	 

	24
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	3,505
	 

	25
	Монтаж концевой муфты  3КВТп-10-(150-240)
	1 шт.
	4
	 

	26
	Монтаж соединительной муфты 3СТП-10-(150-240)
	1 шт.
	4
	 

	27
	Устройство защитного кожуха
	1 шт.
	4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 
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