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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 
работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям                          № 652–13ип, №653-13ип, №654-13ип, №655-13ип от 14.06.2013года.  ТУ №3480, №3478,  №3482,  №3479  от  14.06.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                    электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС  по адресу: г. Саратов, во дворе дома ул. Мичурина,84.

КЛ-1кВ от ТП-592, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мичурина, д.84, до установленного ШРС.

	Вид капитального строительства
	Новое  строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54 У3
2.2.  Прокладка   КЛ-0,4 кВ  от ТП-592 до ШРС АСБ-1-4х95мм2  протяженностью  60 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  10.12.2013 года   по   31.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС  по адресу: г. Саратов, во дворе дома ул. Мичурина,84 и прокладку КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-592 до устанавливаемого ШРС.  (шифр 10-13-117 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора  по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	                                          А.А. Тарасов
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