Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2014 г.


Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения технологического присоединения к электрическим сетям в рамках договора                    № 723-13ип от 04.02.2013 г. 
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет __________________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 2) и составляет ________________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _________________________________, в том числе НДС 18% – _____________________________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________, в том числе НДС 18% – ________________________________, производится Заказчиком в течение       10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2014 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ,             а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1:

Техническое задание;
Приложение № 2:

Смета на проектные работы.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2014г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ 
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2013.г. п. 2.2.2. Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 723 – 13ип  от  04.02.2013 года. ТУ № 269 от 21.01.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	Новая ТП адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон  №9 (2-я жилая группа), около жилых домов №2 и №3 (по генплану).

2КЛ-10кВ  от  новой ТП  до  ТП № 9  (по генплану).

2КЛ-10кВ  от  новой ТП  до  РП № 11 (по генплану).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Перечень и объем проектных работ
	1.  Инженерно-геодезические работы.

2. Проектирование строительства новой  ТП. 

3. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от  новой ТП  до  ТП № 9 (по генплану) общей                        

     протяжённостью ориентировочно 200 метров.

4. Проектирование трассы двух КЛ-10кВ от  новой ТП  до  РП №11 (по генплану)                               

    общей  протяжённостью ориентировочно 1000 метров.

5. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С «___» _________________ 2014 года  по «___» ___________ 2014 года  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

- План расположения энергопринимающего устройства объекта присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу:  г. Саратов, жилой район  «Солнечный-2», микрорайон №9, вторая жилая группа (64:48:030101:34).

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиям к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.
· Схема планировочной организации земельного участка.
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
      обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
      технологических  решений (подразделы: система электроснабжения; 
      технологическое решение).
· Проект организации строительства.
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
      эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
      приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация.

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство  в  СРО  в  области  архитектурно-строительного  проектирования  и  в  области               инженерных изысканий. Наличие  квалифицированных  кадровых  ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель  представляет  Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»                                                                                
Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 



                                                                                                             Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014г.
	
СМЕТА 

	на проектные работы

	Строительство новой ТП по адресу г. Саратов, жилой район  "Солнечный 2",  микрорайон 9 (2-я жилая группа), около жилых домов № 2 и 3 (по генплан), с установкой оборудования и монтажом четырех кабельных линий: две КЛ 10 кВ от РП № 11 (по генплану) до проектируемой ТП и две КЛ-10 кВ от ТП № 9 (по генплану) до проектируемой ТП.

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Строительство новой трансформаторной подстанции  по типу К-42-630М4
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=2,231780(млн.руб)
Сбаз=2,231780/5,67*1=0.393611993(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.64 (инд.4кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 12.11.2013 № 21331-СД/10))
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.393611993)) * 1 * 3.64 * 100%

Процент РПД:
(75.0% + 15.0% + 10.0%) = 100%
	125 424

	2
	Монтаж оборудования в новое ТП (трансформаторы ТМГ-630 -2 шт;  РУ-10 кВ камеры КСО-394-03 - 4 шт, КСО-394-04 - 2 шт; РУ-0,4 кВ панели ЩО-70-1-33 - 2шт, ЩО-70-1-03 - 4 шт, ЩО-70-1-71 - 1 шт)
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,751464(млн.руб)
Сбаз=1,751464/5,67*1=0.308900176(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.64 (инд.4кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 12.11.2013 № 21331-СД/10))
Стадия: Рабочий проект 
Кст = 1
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.308900176)) * 1 * 3.64 * 85%

Процент РПД:
(75.0% + 10.0%) = 85%
	84 332

	
	
	
	
	

	3
	Монтаж двух КЛ-10 кВ от ТП № 9( по генплану) до проетируемой ТП  длиной 100 метров
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 2 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.64 (инд.4кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 12.11.2013 № 21331-СД/10))
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
K2 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	А * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11.960 тыс.руб * 2 * 0.4 * 3.64 * 1.4 * (1 + 0.1) * 55.5%

Процент РПД:
(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	29 767

	4
	Монтаж двух КЛ-10 кВ от ТП № 9( по генплану) до проетируемой ТП  длиной 100 метров
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.1
A=11.960 тыс.руб; 
Количество = 2 (объект)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3.64 (инд.4кв.2013г.к 01.01.2001 на пр.раб. (Письмо Минрегиона РФ от 12.11.2013 № 21331-СД/10))
Стадия: Рабочая документация 
Кст = 0.6
Коэффициенты:
K1 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
K2 = 1.1 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	А * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

11.960 тыс.руб * 2 * 0.6 * 3.64 * 1.4 * (1 + 0.1) * 56.5%

Процент РПД:
(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	45 455

	5
	Монтаж двух КЛ-10 кВ от ТП № 11 (по генплану) до проетируемой ТП длиной 500 метров
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3
A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб;
Осн. показ. Х=500(м) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Проектная документация 
Кст = 0.4
Коэффициенты:
K1 = 1.1 (Основные положения, п.1.10) 
K2 = 1.4 (Глава 2.8, п.2.8.1.1) 
	(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * K2

(8.265 тыс.руб + 0.041 тыс.руб * 500) * 2 * 0.4 * 3,64 * 1.1 * 1.4 * 55.5%

Процент РПД:
(2.0% + 24.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 55.5%
	71 593


Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 17. Квартальные, межквартальные, уличные кабельные электросети п.3

A=8.265 тыс.руб; B=0.041 тыс.руб;

Осн. показ. Х=500(м) 

Количество = 2

Коэфф.перехода в тек.цены:

Ктек = 3,64

Стадия: Рабочая документация 

Кст = 0.6

Коэффициенты:

K1 = 1.4 (Основные положения, п.1.10) 


(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1 * (1 + дроб.ч. K2)

(8.265 тыс.руб + 0.041 тыс.руб * 500) * 2 * 0.6 * 3,64 * 1.4 * (1 + 0.1) * 56.5%

Процент РПД:

	(24.5% + 17.0% + 5.0% + 10.0%) = 56.5%
	109 324

	
	
	
	
	

	7
	 Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ
	Коммунальные инженерные сети и сооружения, 2012 г. Раздел 3.  Таблица 40. Расчет токов короткого замыкания электрических сетей напряжением 3-20 кВ п.1
A=1.23 тыс.руб; 
Количество = 4 (1 сеть)
Коэфф.перехода в тек.цены:
Ктек = 3,64
Стадия: Проектная документация 
Кст = 1 5
	А * Количество * Кст * Ктек

1.23 тыс.руб * 4 * 1 * 3,64 * 85%

Процент РПД:
(2.0% + 2.0% + 24.5% + 27.5% + 10.0% + 2.0% + 9.0% + 3.0% + 5.0%) = 85%
	15 222

	8
	Итого по смете:
	 
	 
	481 117

	9
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 8
	48 112

	10
	Съемка трассы
	 
	 
	117 000

	11
	Геология
	 
	 
	48 000

	12
	Согласование с организациями города
	 
	 
	18 000

	13
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.8-12
	712 229

	14
	НДС
	 
	18% от п. 13
	128 201

	 
	Всего по смете:
	 
	Сумма от п. 13,14
	840 430


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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