Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	________________________________
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1137 – 13ип  от  03.10.2013 года.  ТУ  № 6179  от  03.10.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                 электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ  ТП-1403 от пунктовой  до концевой опоры около  объекта присоединения  (земельного участка), расположенного  по  адресу:  г. Саратов,  1-й  Подшипниковый проезд, д.9.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж провода А-35.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2 +1х54,6мм2  протяженностью   310 метров.                 

2.3. Замена  существующих  вводов  в  жилые    дома   СИП 4 2х16 мм2                
       Протяженностью  420 метров.
2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.12.2013 года   по   14.02.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  ТП-1403 от пунктовой  до концевой  опоры по 1-му  Подшипниковому проезду, д.9 (шифр  10-13-129 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                
    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства,                  
    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                       
    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                 
    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия     законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заместитель генерального директора по                 техническим вопросам  ЗАО «СПГЭС»
	
	                                          А.А. Тарасов
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