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	Директор ООО «ГЭС»
	
	
	Первый заместитель генерального 

директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________ С. Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1436-12ип  от 25.12.2012 года. ТУ № 4567  от  24.07.2013 года., № 1439-12ип  от 25.12.2012 года.   ТУ № 6356  от  07.12.2012 года. № 1440-12ип  от 25.12.2012 года. ТУ № 6357  от  07.12.2012 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских   электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КТП новая  по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский.
ТП-527 по адресу: г. Саратов, совхоз «Комбайн».
2КЛ-10кВ от ТП-527 до соединения с кабелем направления «ТП-734 – ТП-736»

2КЛ-10кВ от  новой КТП  до  ТП-527.
ВЛИ-0,4кВ от  новой  КТП  до  объектов  присоединения (земельных участков) по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский.
КЛ-1кВ   от  новой  КТП на  пунктовую  опору новой  ВЛИ-0,4кВ.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж новой  КТП-250/10/0,4кВ с силовым трансформатором ТМГ-250-10/0,4.

2.2. Прокладка  КЛ-10кВ от  ТП-527 до  соединения с кабелем к ТП-736. 

2.3. Прокладка  КЛ-10кВ от  ТП-527 до  соединения с кабелем к ТП-734
2.4. Прокладка 2КЛ-10кВ от ТП-527 до новой КТП.

2.5. Установка опор в количестве 15 шт.

2.6. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95 мм2.

2.7. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.8. Прокладка двух КЛ-1кВ АСБ-1-4х120мм2  от  новой КТП на пунктовую опору новой  ВЛИ-0,4кВ.

2.9. Монтаж  КСО-394 4шт с ШМР-1 в ТП-527.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  16.12.2013 года  по  30.02.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку КТП-250/6/0,4 с трансформатором ТМГ-250-6/0,4. по адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский. Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой КТП. Прокладка кабельного вывода от новой КТП на пунктовую опору. Монтаж камер КСО-394 и ШМР в ТП-527. Шифр 215-06-13- ЭС. Том 1, Том 2.

	Требование к подрядной
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку  основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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