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	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО 

«СаратовСтройСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________ Хихлич А. В. 
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2013 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2013 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 898-13ип  от  10.09.2013 года.  ТУ  № 4590  от  25.07.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	2КЛ-0,4кВ  от  ТП-875, расположенной по адресу: г. Саратов, 3-й Кавказский тупик, д. 7,   до  ВРУ объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, д. 9А.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов (кроме кабеля). 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка   двух  КЛ-0,4кВ  от  ТП-875  до  ВРУ объекта  присоединения  

       по  адресу:  г. Саратов, 2-й  Кавказский  тупик,  д. 9А.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  13.12.2013 года  по  17.12.2013 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку двух  КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-875  до  ВРУ объекта  присоединения по адресу: г. Саратов, 2-й Кавказский тупик, д. 9А                 (шифр 26-10-13-ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                

    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, 
    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
    строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

    основного  силового  оборудования  в  установленные  для  строительства 

    сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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