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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 757 – 13ип  от  05.07.2013 года.  ТУ  № 4059  от  05.07.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                 электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ  ТП-445 от пунктовой опоры  до концевой опоры по ул. Донская.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция. 

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж провода А-35.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2 +1х70мм2  протяженностью 200 метров.

2.3. Замена  существующих  вводов  в  жилые  дома  СИП 4 2х16 мм2                  
       протяженностью 250 метров.           

2.4. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  16.12.2013 года   по   31.01.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  ТП-445 от пунктовой опоры  до концевой опоры по ул. Донская (шифр  10-13-121 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства,                  реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                       требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия     законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                       отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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