Договор подряда № _____

на выполнение проектных работ

г. Саратов                                                                                               «___»_________2014 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить работы по разработке и согласованию рабочего проекта (далее - проект). Перечень и объем проектных работ в рамках настоящего Договора указан в техническом задании (Приложение № 1-16), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
1.2. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) в целях исполнения плана реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.
1.3.  Результатом выполнения работ на настоящему договору является подготовленный и согласованный в организациях города Саратова проект, выполненный на бумажном носителе в двух экземплярах.
1.4. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 17-32) и составляет ___________________ , в том числе НДС 18 % - _____________________.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 17-32) и составляет ___________________, без НДС.

2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. Изменение стоимости работ по договору должно быть совершено путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору и (или) дополнительного локального сметного расчета.

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ________________, в том числе НДС 18% – ______________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.

2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _____________________, в том числе НДС 18% – __________________, производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 50% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ____________________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 50 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет _______________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ - «___» _____________2014 года.

Окончание выполнения работ - «___» __________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;
4.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а также в случае необходимости с другими заинтересованными органами и лицами;

4.1.3. передать Заказчику согласованный проект;

4.1.4. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.5. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по разработке проекта вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;

4.2.3. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.4. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с письменного согласия Заказчика при выполнении работ по разработке и согласованию проекта отступить от исходных данных, указанных в техническом задании.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: проект, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проекта, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительно-монтажных работ,             а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков в проекте по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать проект и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.4. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.

8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· нарушения Подрядчиком срока начала и окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более, чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного,                                       но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                       10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-16:

Техническое задание;
Приложение № 17-32:

Смета на проектные работы.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение №1 к договору подряда

                                                                                                      на выполнение проектных работ № __

от «___»______________2014г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей»

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 191 по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая угол Б. Поливановского проезда


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  два силовых трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик. 

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №2 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
                                                ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 945 по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 315кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   



	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №3 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.

	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 1035 по адресу: г. Саратов, пос. Старых Большевиков


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.
2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик. 

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №4 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 212 по адресу: г. Саратов, ул. Большая Казачья угол Степана Разина


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 5 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 26 по адресу: г. Саратов,  4-й Железнодорожный проезд, угол ул. Крайней


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.  

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


         Приложение № 6 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 164 по адресу: г. Саратов,  ул. С. Разина между ул. Слонова и ул. Вавилова


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                      Приложение № 7 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 1446 по адресу: г. Саратов,  ул. Тракторная, 2


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик. 

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                               Приложение № 8 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 590 по адресу: г. Саратов,  ул. Одесская, 6


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  два силовых трансформатора 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.
2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 9 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 719 по адресу: г. Саратов,  ул. Международная, 34


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  два силовых трансформатора 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.
2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.       

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                       Приложение № 10 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 1233 по адресу: г. Саратов,  13-й Шелковичный проезд, д. 13


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих. 
2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение № 11 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 1385 по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Садовая, 23


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 315кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение № 12 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 235 по адресу: г. Саратов,  ул. Прессовая угол ул. Пролетарской


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 250кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.
2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.   

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №13 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 655 по адресу: г. Саратов,  ул. Орджоникидзе, 16


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.      

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 



                                                                                                             Приложение №14 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 233 по адресу: г. Саратов,  Комсомольский поселок, школа № 39 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 160кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей, заменой направляющих.
2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.       

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение №15 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- РП - Самолет по адресу: г. Саратов,  пр. Энтузиастов ул. Кавказская 

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.       

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение №16 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

                                            ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                               на выполнение проектных работ.
	Основание для проектирования
	План реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014г.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	- ТП - 519 по адресу: г. Саратов,  ул. Огородная угол Динамовского проезда.


	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
· Сметная документация. 

	Перечень и объем проектных работ
	1. Заменить  один силовой трансформатор 315кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК – держателей. 

2.  Согласование проекта в установленном порядке. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Организационные мероприятия для проведения проектных работ выполняет Подрядчик.       

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ________  2014 года  по «__» _______________ 2014 года.  

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в 2х экземплярах на бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                           Приложение №17 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы

                                          ТП-191 замена трансформаторов (180 кВА на 250 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,061(млн.руб)
Сбаз=1,061/6,03*1,25=0.219941957(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.219941957)) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	68 202

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 2 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	9 657

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	77 859

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	7 786

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	85 645

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	15 416

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	101 061


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                           Приложение №18 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета
на проектные работы
                                ТП-945 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение №19 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
ТП-1035 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА)

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	"Объекты энергетики (ОАО РАО ""ЕЭС России"") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,531(млн.руб)
Сбаз=0,531/6,03*1,25=0.110074627(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)"
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.110074627 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	34 306

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	39 134

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	3 913

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	43 047

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	7 748

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	50 795


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение №20 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                            ТП-212 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА)

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	"Объекты энергетики (ОАО РАО ""ЕЭС России"") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,531(млн.руб)
Сбаз=0,531/6,03*1,25=0.110074627(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)"
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.110074627 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	34 306

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	39 134

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	3 913

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	43 047

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	7 748

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	50 795

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение №21 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
ТП-26 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                      Приложение № 22 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
ТП-164 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


         Приложение № 23 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                    ТП-1446 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                 Приложение № 24 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                            ТП-590 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,495(млн.руб)
Сбаз=1,495/6,03*1,25=0.309908789(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.309908789)) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	94 683

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 2 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	9 657

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	104 340

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	10 434

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	114 774

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	20 659

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	135 433

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение № 25 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                   ТП-719 замена трансформаторов (400 кВА на 630 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Апред=0.018(млн.руб); Аслед=0.035(млн.руб); 
Спред=0.2(млн.руб); Сслед=0.4(млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=1,495(млн.руб)
Сбаз=1,495/6,03*1,25=0.309908789(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	(Аслед - (Аслед - Апред)/(Сслед - Спред) * (Сслед - С)) * Кст * Ктек * K1 * K2

(0.035 - (0.035 - 0.018)/(0.4 - 0.2) * (0.4 - 0.309908789)) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	94 683

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 2
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 2 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	9 657

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	104 340

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	10 434

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	114 774

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	20 659

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	135 433

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                Приложение № 26 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
ТП-1233 замена трансформатора (180 кВА на 250 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	"Объекты энергетики (ОАО РАО ""ЕЭС России"") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,531(млн.руб)
Сбаз=0,531/6,03*1,25=0.110074627(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)"
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.110074627 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	34 306

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	39 134

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	3 913

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	43 047

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	7 748

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	50 795


	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


          Приложение №27 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                            ТП-1385 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 



                                                                                                             Приложение №28 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                                  ТП-235 замена трансформатора (250 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                               Приложение № 29 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                       ТП-655 замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 



                                                                                                             Приложение № 30 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.
Смета

на проектные работы
                                      ТП-233 замена трансформатора (160 кВА на 250 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	"Объекты энергетики (ОАО РАО ""ЕЭС России"") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,531(млн.руб)
Сбаз=0,531/6,03*1,25=0.110074627(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)"
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.110074627 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	34 306

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	39 134

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	3 913

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	43 047

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	7 748

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	50 795

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                                           Приложение № 31 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

Смета

на проектные работы
                                       РП Самолет замена трансформатора (320 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 


                                                                                                      
          Приложение № 32 к договору подряда

                                                                                                                на выполнение проектных работ № __


от «___»______________2014 г.

Смета

на проектные работы
                                         ТП-519 замена трансформатора (315 кВА на 400 кВА)
	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35/0,4 кВ
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. Раздел 3.3. Электросетевое строительство. Таблица 11. Электрические сети напряжением до 35 кВ п.3
Акрайнее=0.018(млн.руб); 
(Скрайнее=0.2 млн.руб); 
Стоим строит.
Стек=0,597(млн.руб)
Сбаз=0,597/6,03*1,25=0.123756219(млн.руб);
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 1
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
K2 = 0.7 (Общие указания п.1.8.4) (Ценообразующий)
	C * (Акрайнее/Скрайнее) * Кст * Ктек * K1 * K2

0.123756219 млн.руб * (0.018/0.2) * 1 * 3,88 * 1.5 * 0.7 * 85%
	38 570

	2
	Радиальная секционированная электрическая сеть простой конфигурации с количеством выключателей до 5
	Объекты энергетики (ОАО РАО "ЕЭС России") 2003 г. 4.2 Отдельные виды работ для электросетей напряжением до 20 кВ. Таблица 28. Релейная защита электрических сетей напряжением до 20 кВ п.1
B=1.22 тыс.руб;
Осн. показ. Х=1(1 сеть) 
Количество = 1
Коэфф.перехода в тек.цены: Ктек = 3,88
Стадия: Рабочий проект Кст = 0.68
Коэффициенты:
K1 = 1.5 (Общие указания от 10.08.2002 г. Часть II п.6) (Ценообразующий)
	Полный комплекс работ
(100%):

(А + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек * K1

(0 тыс.руб + 1.22 тыс.руб * 1) * 1 * 0.68 * 3,88 * 1.5 * 100%
	4 828

	
	
	
	
	

	3
	Итого по смете:
	 
	 
	43 398

	4
	Сбор исходных данных
	 
	10% от п. 3
	4 340

	5
	Итого без НДС
	 
	Сумма от п.3-4
	47 738

	6
	НДС
	 
	18% от п. 5
	8 593

	 
	Всего по смете:
	 
	 
	56 331

	Заказчик:                                                                                   
ЗАО «СПГЭС» 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик
_____________    
_____________________ 
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