Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый  заместитель  генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________________ С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 201_ г.
	
	
	" _____ " ________________ 201_ г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0450-11ип  от  17.05.2011 года.  ТУ  № 1860  от  06.05.2011 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	КЛ-0,4кВ  от  ТП-1106, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. им. В.И. Лебедева Кумача, 79,   до  ВРУ объекта присоединения  по адресу:  г. Саратов, ул. им. С.Ф. Тархова  и  ул. им. В.И. Лебедева- Кумача.


	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка   КЛ-0,4кВ  от  ТП-1106  до  ВРУ объекта  присоединения  

       по  адресу: г. Саратов, ул. им. С.Ф. Тархова  и  ул. им. В.И. Лебедева-     

       Кумача.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  16.01.2014 года  по  10.03.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-0,4кВ от  РУ-0,4кВ ТП-1106  до ВРУ объекта  присоединения    по адресу: г. Саратов, ул. им. С.Ф. Тархова  и  ул. им. В.И. Лебедева- Кумача (шифр 10-11-105 ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                

    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, 
    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
    строительства.

2. Наличие технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

    основного  силового  оборудования  в  установленные  для  строительства 

    сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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