Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 427-13ип от 29.04.2013 года, №776-13ип от 16.07.2013 года.  ТУ № 2574  от  29.04.2013 года, № 4309 от 16.07.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от угловой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-1982  до  объектов присоединения (земельных участков) расположенных по адресам: г. Саратов, 9-я Дачная, пионерский лагерь «Солнечный», № 512А и № 512А, квартира 2. 
КЛ-0,4кВ от ТП-1982 до пунктовой опоры.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 17 шт.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х120+1х95, протяженностью 245 метров.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50+1х54,6, протяженностью 200 метров 

2.4. Монтаж провода СИП 4 2х16, протяженностью 100 метров 

2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.6. Монтаж кабельного вывода, протяженностью ориентировочно 67 метров
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 14.04.2014 года  по  15.05.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительства ВЛИ-0,4кВ от ТП-1982 по Дачному проспекту до границ земельных участков по адресу: г. Саратов, 9-я Дачная, пионерский лагерь «Солнечный», № 512А и № 512А, квартира 2.  (шифр 07-13-95 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ.
2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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