Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям № 68–14ип от  05.02.2014 года.  ТУ  № 564  от  05.02.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ШРС  по  адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская,69.

КЛ-0,4кВ от ТП-279, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. 1-й Весенний проезд до   пунктовой опоры.
Воздушная КЛ-0,4кВ от ТП-279 до ШРС  по  адресу: г. Саратов, ул. Новоузенская,69

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.

2.2. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2 протяженностью 135  метров.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 5  метров.

2.4. Монтаж КЛ-0,4кВ от ТП-279 до пунктовой опоры, протяженностью 40  метров.

2.5. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

2.6. Монтаж  ШРС.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.


	Сроки выполнения работ
	С 06.05.2014 года  по  30.07.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-279 от пунктовой опоры до нового ШРС (шифр 11-04-14 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения 
    аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, 
    капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного 

    силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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