
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы по:
    -  строительству новой трансформаторной подстанции по типу К-42-630М4 по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44/46  (кадастровый номер земельного участка 64:48:020409:1949);
    -   монтажу оборудования в новой трансформаторной подстанции;

    - прокладке двух кабельных линий - 6 кВ  от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44/46 до соединения с кабелями к трансформаторной подстанции № 965, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая угол ул. Лесной, протяженностью ориентировочно 220 метров каждая;

    - прокладке двух кабельных линий – 6 кВ от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44/46 до трансформаторной подстанции № 1186 расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44, протяженностью ориентировочно 110 метров каждая;  

    -  прокладке четырех кабельных линий – 0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44/46 до соединения с кабелями к объектам ФОК, протяженностью ориентировочно 80 метров каждая;  

    -  прокладке двух кабельных линий – 0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции до вводно-распределительного устройства детского дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44/46, протяженностью ориентировочно 105 метров каждая;  
    - прокладке кабельной линий – 0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44/46 до диспетчерского пункта, протяженностью ориентировочно 150 метров;  
    -  монтажу двух камер КСО-394 в распределительном устройстве – 6 кВ трансформаторной подстанции № 1186, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Парковая, 44;  
    -  строительству подъездной дороги к новой трансформаторной подстанции;  
    - пусконаладочным работам;

    - благоустройству, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 858 – 13ип от 30.09.2013 года.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 12) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 12) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

        8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти)банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11:

Дефектные ведомости;
Приложение № 12:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 858-13ит от 30.09.2013 года   ТУ № 3305  от  05.06.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП по адресу г. Саратов, ул. Парковая,44/46.

ТП-1186 по адресу: г. Саратов, ул. Парковая,44.

2КЛ-6кВ от новой ТП до соединения с кабелями к ТП-965.

2КЛ-6кВ от новой ТП до ТП-1186

2КЛ-6кВ от новой ТП до соединениями с кабелями к ТП-1870.

4КЛ-0,4кВ от новой ТП до соединениями с кабелями объектов ФОК.

КЛ-0,4кВ от новой ТП до диспетчерского пункта.

2КЛ-0,4кВ от новой ТП до ВРУ объекта присоединения по адресу г. Саратов, ул. Парковая,44/46.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП по типу К-42-630М4.

2.2. Монтаж оборудования в  новой ТП.

2.3. Прокладка   двух КЛ-6кВ  от  новой ТП до соединения с кабелями к ТП-965,  протяженностью  ориентировочно  220  метров каждая.

2.4. Прокладка   двух КЛ-6кВ  от  новой ТП до ТП-1186,  протяженностью  ориентировочно  110  метров каждая.

2.5. Прокладка   четырёх КЛ-0,4кВ  от  новой ТП до соединения с кабелями к объектам ФОК,  протяженностью  ориентировочно  80  метров каждая.

2.6. Прокладка   двух КЛ-0,4кВ от  новой ТП  до  ВРУ объекта присоединения,   протяженностью  ориентировочно  105  метров каждая.

2.7. Прокладка    КЛ-0,4кВ от  новой ТП  до диспетчерского пункта,  протяженностью  ориентировочно  150  метров.

2.8. Монтаж двух  КСО-394  в РУ-6кВ ТП-1186

2.9. Строительство подъездной дороги к новой ТП.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__» __________ 2014 г. по «__» ____________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП, прокладку КЛ-6кВ. КЛ-0,4кВ и реконструкцию

 ТП-1186 (шифр 1003/1-ЭП2, 1003/1-АС1, 1003/1-ГП1, 1003/1-ЭП1, 1003/1-ЭК1).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от новой ТП до ВРУ  диспетчерского пункта.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж и установка на новое место одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ  
	1 опора
	2
	 

	2
	Подвеска самонесущих изолированных проводов  СИП-2А 2х25 мм2
	м
	100
	 

	                           Раздел 3. Строительные работы для кабельного вывода

	3
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
	м3
	11,49
	 

	4
	Погрузка вручную  грунта в транспортные средства
	м3
	11,49
	 

	5
	Засыпка траншеи песком
	м3
	9,25
	 

	6
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм2
	м
	20
	 

	7
	Вывоз грунта
	1 т
	20,682
	 

	                           Раздел 4. Кабельный вывод

	8
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	37
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБ-1 3х150+1х70 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	15
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБ-1 3х150+1х70 мм2  по дну канала без креплений
	м
	7
	 

	11
	Прокладка кабеля АСБ-1 3х150+1х70 мм2  в проложенных трубах
	м
	20
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБ-1 3х150+1х70 мм2 по основанию опоры
	м
	8
	 

	13
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	15
	 

	14
	Защитный кожух для кабеля по опоре
	шт.
	1
	 

	15
	Монтаж концевой муфты 4 КВТп-1- /150-240/
	шт.
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
                  Монтаж КЛ-0,4 кВ от новой ТП до соединения с кабелями 0,4 кВ к объектам ФОК

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
	м3
	47,91
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	47,91
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	1,63
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	0,98
	 

	5
	Погрузка строительного мусора
	1 т
	5,08
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1 т
	91,31
	 

	7
	Засыпка траншеи песком
	м3
	43,61
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	8,88
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	8,88
	 

	10
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм2
	м
	76
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	74
	 

	12
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	222
	 

	13
	Прокладка кабеля ААБлУл-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	220
	 

	14
	Прокладка кабеля ААБлУл-10 3х150  мм2 в проложенных трубах
	м
	76
	 

	15
	Прокладка кабеля ААБлУл-10 3х150  мм2 по дну канала без креплений
	м
	24
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	55
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	165
	 

	18
	Установка концевых муфт 4 КВТп-10 - /150-240/
	шт
	4
	 

	19
	Установка соединительных муфт 4 КВТп-10 - /150-240/
	шт
	4
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

Дефектная ведомость
Монтаж кабельной линии  0,4 кВ от новой ТП  до ВРУ строящегося детского сада

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений 
	м3
	31,94
	 

	2
	Погрузка строительного мусора
	м3
	31,94
	 

	3
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1 т
	57,49
	 

	4
	Засыпка траншеи песком 
	м3
	28,81
	 

	5
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм2
	м
	86
	 

	 6
	Монтаж трубы винипластовой диаметром 63 мм
	м
	7,2
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	7
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	62,5
	 

	8
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	62,5
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБУ-13х150+1х70 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	39
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБУ-13х150+1х70 мм2 в проложенных трубах
	м
	93,2
	 

	11
	Прокладка кабеля АСБУ-13х150+1х70 мм2 по дну канала без креплений
	м
	10
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБУ-13х150+1х70 мм2 по установленным конструкциям 
	м
	5
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБУ-13х150+1х70 мм2 с креплением накладными скобами
	м
	62,8
	 

	14
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	15,9
	 

	15
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	15,9
	 

	16
	Монтаж концевой муфты 4КВТп-1 /150-240/
	шт
	4
	 

	17
	Изготовление и установка металлическогоконструкции под кабели из уголка 50х50х5 длиной 2,5 м - 2 шт; длиной 0,48 м -5 шт: длиной 0,06 м -4 шт, анкер-HSL-G-R -4 шт.
	кг
	28,83
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

Дефектная ведомость
Монтаж кабельной линии  6 кВ от новой ТП  до ТП- 1186

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений
	 м3
	61
	 

	2
	Погрузка вручную грунта  в транспортные средства,
	 м3
	61
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	9,60
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	5,76
	 

	5
	Погрузка строительного мусора
	1 т
	29,94
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1 т
	139,74
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	м3
	49,906
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из  щебня 
	м2
	54,06
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей
	м2
	54,06
	 

	10
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм2
	м
	56
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	100
	 

	12
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	100
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х120 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	144
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х120 мм2 в проложенных трубах
	м
	56
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х120 мм2 по дну канала без креплений
	м
	20
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	72
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	72
	 

	18
	Установка концевых муфт 4 КВТп-10 - /70-120/
	шт
	4
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Монтаж КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6 кВ к ТП-965

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 
	м3
	131,1
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	131,1
	 

	3
	Вывоз грунта 
	1 т
	235,98
	 

	4
	Засыпка траншеи песком 
	м3
	131,1
	 

	5
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм2
	м
	56
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	6
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	213
	 

	7
	Устройство постели  на каждый последующий кабель 
	м
	213
	 

	8
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	370
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в проложенных трубах
	м
	56
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБл-10 кВ 3х150 мм2  по дну канала без креплений
	м
	14
	 

	11
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	185
	 

	12
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	185
	 

	13
	Установка концевых муфт 4 КВТп-10 - /150-240/
	шт
	2
	 

	14
	Установка соединительных муфт 4 СТп-10 - /150-240/
	шт
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Монтаж КЛ-6 кВ от новой ТП до соединения с кабелями 6 кВ к ТП-1870

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м  
	м3
	31,04
	 

	2
	Погрузка вручную грунта  в транспортные средства
	м3
	31,04
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3 
	1,235
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	0,741
	 

	5
	Погрузка строительного мусора
	1 т
	3,853
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора
	1 т
	59,725
	 

	7
	Засыпка траншеи песком 
	м3
	18,869
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	6,586
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	6,586
	 

	10
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 100 мм2
	м
	38
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	64
	 

	12
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	64
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	90
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в проложенных трубах
	м
	38
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 по дну канала без креплений
	м
	12
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	45
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	45
	 

	18
	Установка концевых муфт 4 КВТп-10 - /150-240/
	1 шт.
	2
	 

	19
	Установка соединительных муфт 4 СТп-10 - /150-240/
	1 шт.
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.


Дефектная ведомость
Монтаж оборудования в ТП

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Установка трансформатора силового ТМГ-400/6/0,4 кВ
	шт
	2
	 

	2
	Установка комплектного распределительного устройства КСО-394:                                                                          линейная КСО-394-03У  -6 шт; трансформаторная КСО-394-04 УЗ  -2 шт.
	шт
	8
	 

	3
	Установка торцевых панелей КСО
	шт
	4
	 

	4
	Монтаж шинного моста L=2,5 м
	шт
	1
	 

	5
	Установка комплектного распределительного устройства ЩО-70:                                                                   вводная  ЩО-70-1-33 УЗ  - 2 шт; линейная ЩО-70-1-02-УЗ - 2 шт; линейная ЩО-70-1-03-УЗ - 2 шт; секционная ЩО-70-1-71-УЗ -1 шт.
	шт
	7
	 

	6
	Зашить проемы между панелями ЩО-70: ст. лист толщ. 2,5 мм
	м2
	0,8
	 

	7
	Ошиновка оборудования : шина АД31Т 8х80  - 45 м; 
шина алюминевая А 50х5  - 8 м
	100 м
	53
	 

	8
	Монтаж кабеля АСГ-10 3х35 мм2
	м
	30
	 

	9
	Монтаж концевой муфты 4КВТп-1- /35-50/
	шт
	4
	 

	10
	Установка конструкции для крепления изоляторов: швеллер 60х40х2,5 
	м
	0,5
	 

	11
	Устройство плиты проходной
	1 м2
	1,6
	 

	12
	Устройство барьера в камере трансформатора
	шт
	2
	 

	13
	Монтаж щитка осветительного ЩУРн-3/18зо-1  36УХЛЗ
	шт
	1
	 

	14
	Установка ящика с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	15
	Установка автоматических выключателей и УЗО: 
авт. выключатель ИЭК ВА47-29 4Р 25 А -1 шт; 
авт. выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 10 А -3 шт; 
авт. выключатель ИЭК ВА47-29 1Р 6 А  -2 шт; 
выключатель УЗО  ВД163/2/16/30  -2 шт.
	шт
	8
	 

	16
	Монтаж пакетного кулачкого переключателя ПКП-25-44-27 1Р54 
	шт
	1
	 

	17
	Прокладка  кабельных линий 0,4 кВ: кабель ВВГнг(А)-LS  3 х 1,5 мм2 - 53 м;                                       
кабель ВВГнг(А)-LS  3 х 2,5 мм2  - 38 м; 
кабель ВВГнг(А)-LS  2 х 2,5 мм2  - 10 м; 
кабель ВВГнг(А)-LS  4 х 6 мм2     - 27 м; 
кабель КВВГ 10 х 2,5 мм2  - 24 м
	м
	152
	 

	18
	Монтаж светильника НСП21-200
	шт
	4
	 

	19
	Установка выключателя для открытой проводки 10А/250В, 1Р 20 
ВС20-1-0-ББ - 2 шт; ВС20-1-0-ГБ - 2 шт.
	шт
	4
	 

	20
	Установка розетки для открытой проводки с заземляющим контактом 16А/250В, 1Р 20  РС20-3 ББ
	шт
	2
	 

	21
	Установка розетки для открытой проводки с заземляющим контактом с крышкой 1р 44 РСб20-3-ГБ
	шт
	4
	 

	22
	Установка патрона потолочный
	шт
	4
	 

	                           Установка АСКУЭ

	23
	Установка базового блока Моссар-Техно
	шт
	1
	 

	24
	Установка щитка с монтажной панелью ЩМП-6.6.1-0 36 36УХЛ3
	шт
	1
	 

	25
	Установка счетчиков Меркурий 230 АR-01 CL -1 шт;                                                  Меркурий 230 АRT-03 PQCSIDN  -2 шт.
	шт
	3
	 

	26
	Монтаж коробки испытательной КИ
	шт
	2
	 

	27
	Монтаж провода ПВ3  6 мм2
	м
	20
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 9 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.


Дефектная ведомость
Строительство новой ТП
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	224
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	17
	 

	3
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	17
	 

	4
	Вывоз грунта
	м3
	241
	 

	5
	Работа на отвале
	м3
	241
	 

	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	63
	 

	7
	Завоз грунта
	м3
	63
	 

	8
	Засыпка траншей и котлованов 
	м3
	53
	 

	9
	Засыпка вручную траншей
	м3
	10
	 

	10
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	53
	 

	11
	Планировка площадей ручным способом
	м2
	26
	 

	12
	Засыпка пазух котлованов песком
	м3
	70
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	13
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,688
	 

	14
	Установка блоков стен подвалов: ФБС 9.4.6-Т  - 50 шт;
ФБС 12.4.6-Т  - 14 шт; 
ФБС 24.4.6-Т  - 10 шт; 
ФБС 9.3.6-Т  - 29 шт; 
ФБС 12.3.6-Т  - 8 шт; 
ФБС 24.3.6-Т  - 5 шт.
	шт.
	116
	 

	15
	Установка перемычек железобетонных: 
2ПБ25-3-п  - 2 шт; 
1ПБ10-1 - 4 шт.
	шт.
	6
	 

	16
	Проемы в фундаментах выполнить из бетона класса В15
	м3
	2,3
	 

	17
	Кладка стен до отметки  -0,030
	м3
	4,8
	0,023

	18
	Армирующий пояс из стержней АКС "Армастек" 8 
	м
	203
	 

	19
	Выполнить горизонтальную гидроизоляцию стен из линокрома
	м2
	34,7
	 

	20
	Выполнить  боковую гидроизоляцию мастикой "Техниколь" № 24
	м2
	111
	 

	21
	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм2
	м
	78
	 

	22
	Укладка стальных труб  диаметр  100 мм2
	м
	10,78
	 

	                           Раздел 3. Стены

	23
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	 м3 
	46,55
	 

	24
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	 м3
	12,66
	 

	25
	Армирование кладки стен 
	кг
	16,2
	 

	26
	Укладка перемычек: 2ПБ-13-1-п - 4 шт; 
3ПБ-16-37-п - 6 шт; 3ПБ-21-8-п - 4 шт; 
5ПБ-21-27-п - 4 шт; 
2ПБ-25-3-п - 4 шт.
	шт.
	30
	 

	27
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,338
	 

	28
	Армирование кладки стен и других конструкций
	кг
	191,9
	 

	29
	Устройство горизонтальной диафрагмы: уголок 100х100х8  -23,32 п.м.                                                                 Полоса 5х60 - 6,32 п.м. плоский шифер - 12 мм2
	шт.
	1
	 

	                           Раздел 4. Кабельный канал

	30
	Устройства днища канала
	м3
	3,5
	 

	31
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	6,34
	 

	32
	Укладка стержней над проемами
	кг
	7,4
	 

	33
	Установка закладных деталей весом до 4 кг 
	1 т
	0,143
	 

	34
	Установка закладных деталей весом до 20 кг 
	1 т
	0,4324
	 

	35
	Монтаж металлических щитов
	м2
	5,54
	 

	36
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	м2
	14
	 

	37
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	м2
	25
	 

	                           Раздел 5. Кровля

	38
	Установка панелей перекрытий: 
ПК 63.12-8АIVm  - 1 шт ; 
ПК 63.15-8АIVm  - 6 шт 
	шт.
	7
	 

	39
	Утепление керамзитом
	 м3 
	3,22
	 

	40
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	м2
	64,4
	 

	41
	Устройство пароизоляции из линокрома ТПП
	м2
	64,4
	 

	42
	Устройство кровли из Техноэласта
	м2
	64,4
	 

	43
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	м
	26,2
	 

	44
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали
	м2
	21,84
	 

	45
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,0387
	 

	46
	Устройство молниеприемной сетки
	м
	52,3
	 

	                           Раздел 6. Полы

	47
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	 м3
	1,4
	 

	48
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	35
	 

	49
	Устройство плиты из армированного бетона
	м3
	5,25
	 

	50
	Устройство покрытий цементных толщиной 30 мм
	м2
	35
	 

	51
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	24,7
	 

	52
	Огрунтовка и покраска бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133
	м2
	35
	 

	53
	Устройство бетонной подготовки под трансформатор
	м3
	2,93
	 

	54
	Устройство направляющих под трансформатор
	т
	0,288066
	 

	                           Раздел 7. Проемы

	55
	Установка решеток жалюзийных ЖР1- 2 шт;  
ЖР2- 2 шт;  
ЖР3- 2 шт;  
ЖР4- 2 шт. 
	шт.
	8
	 

	56
	Установка ворот
	шт.
	2
	 

	57
	Установка дверей 
	шт.
	2
	 

	                           Раздел 8. Отделочные работы

	58
	Затирка и покраска водно-дисперсионной краской потолков
	м2
	52,46
	 

	59
	Покраска водно-дисперсионной краской стен
	м2
	187,21
	 

	60
	Штукатурка фасадов 
	м2
	10,296
	 

	61
	Окраска фасадов 
	м2
	10,296
	 

	                           Раздел 9. Отмостка

	62
	Подготовка из мятой глины
	м3
	5,2
	 

	63
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	38,32
	 

	64
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2 
	38,32
	 

	65
	Установка бортовых камней бетонных 
	шт.
	43
	 

	                           Раздел 10. Заземление

	66
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	16,24
	 

	67
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм
	шт.
	21
	 

	68
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	150
	 

	69
	Засыпка вручную траншей
	м3
	16,24
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 10 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

Дефектная ведомость
Установка дополнительно камер  КСО-394-03 У  (2 шт ) в ТП-1186

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Демонтаж и установка  торцевой КСО
	шт
	2
	 

	2
	Установка камер КСО-394-03 У
	шт
	2
	 

	3
	Демонтаж ошиновки 
	м
	12
	 

	4
	Монтаж шин 
	м
	20
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 11 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
      Устройство подъездной дороги
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Подъездная дорога

	1
	Срезка  грунта и мусора с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	358
	 

	2
	Вывоз грунта и  мусора
	1 т груза
	644,4
	 

	3
	Планировка площадки для монтажа оборудования механизированным способом
	м2
	51,5
	 

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев  из песка
	м3
	323,4
	 

	5
	Устройство покрытий толщиной 22 см из щебня 
	м2
	149
	 

	6
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих крупнозернистых асфальтобетонных смесей 
	м2
	149
	 

	7
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей 
	м2
	149
	 

	8
	Укрепление обочины щебнем
	м2
	61
	 

	                           Бетонный лоток

	9
	Устройство основания лотка из пескоцементной смеси
	м3
	8,76
	 

	10
	Устройство лотка из цементобетона
	м3
	6
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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