Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1093 – 13ип  от  20.09.2013 года.   ТУ № 5912  от  20.09.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-1118  от  опоры  у дома №35  по 4-му Вакуровскому  проезду  до  концевой  опоры по 3-му  Вакуровскому  проезду.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.

2.2. Демонтаж  опор.

2.3. Установка 7 опор.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2 протяженностью 180 метров.

2.5. Замена домовых вводов на провод СИП-4 2х16 протяженностью 429  метров.

2.7. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 13.05.2014 года  по  30.06.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-1118  от  опоры  у дома №35  по 4-му Вакуровскому  проезду  до  концевой  опоры по 3-му  Вакуровскому проезду. (шифр 12-13-149 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, 
    капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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