
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы по:
   реконструкции в трансформаторной подстанции № 212, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья угол ул. Степана Разина;

   реконструкции в трансформаторной подстанции № 191, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая угол Б. Поливановского проезда;

   реконструкции в трансформаторной подстанции № 945, расположенной по адресу: г. Саратов, Московское шоссе, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3), дефектных ведомостях                          (Приложение № 4, № 5, № 6).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.
1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет ________________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

  2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90 банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30% от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение 90  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.

4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

        8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти)банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3:
Техническое задание;
Приложение № 4, №5, № 6:

Дефектные ведомости;
Приложение № 7:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________
_____________________ 


                                                                                                                      Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                                        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-212 по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья, угол ул. Степана Разина


	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 6 кВ. В РУ – 0,4кВ  заменить предохранители взамен устаревших. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -29 ЭС «Замена  силового трансформатора 180кВА на ТМГ -250кВА с заменой шин ПН и ПК – держателей, с заменой направляющих в ТП – 212 по адресу: г. Саратов,  ул. Б. Казачья угол ул. Степана Разина».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 г. по «__» ___________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  силового трансформатора 180кВА на ТМГ -250кВА с заменой шин ПН и ПК – держателей, с заменой направляющих в ТП – 212 по адресу: г. Саратов,                            ул. Б. Казачья угол ул. Степана Разина».   (шифр 02-14-29 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-191 по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая угол Б. Поливановского проезда



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  двух силовых трансформаторов 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -10 кВ. В РУ – 0,4кВ  заменить рубильники, а также предохранители взамен устаревших. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -27 ЭС «Замена  силовых трансформаторов 180кВА на трансформаторы 250кВА  в ТП – 191 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Мостовая угол Б. Поливановского проезда».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 г. по «__» ___________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  силовых трансформаторов 180кВА на трансформаторы 250кВА  в                ТП – 191 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Мостовая угол Б. Поливановского проезда».  (шифр 02-14-27 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                         Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-945 по адресу: г. Саратов, ул. Московское шоссе



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  силового трансформатора 315кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 10 кВ. В РУ -10кВ заменить существующий РВ – 10/630 на выключатель ВНАзп – 10/630 с комплектом предохранителей ПКТ. В РУ – 0,4кВ  установить предохранители, трансформаторы тока, и вводные рубильники взамен аппаратов меньшего номинала. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -17 ЭС «Замена  силового трансформатора 315кВА на                          ТМГ - 400кВА с заменой шин ПН и ПК – держателей,  в ТП – 945 расположенной по адресу:   ул. Московское шоссе».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 г. по «__» ___________ 2014 г. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  силового трансформатора 315кВА на ТМГ - 400кВА с заменой шин ПН и ПК – держателей,  в ТП – 945 расположенной по адресу: ул. Московское шоссе» (шифр 02-14-17 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                         Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Замена силового трансформатора 180 кВА  на трансформатор 250 кВА в ТП-212,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Б. Казачья, угол ул. Ст. Разина
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена трансформатора

	1
	Замена силового трансформатора на ТМГ-250 кВА
	шт
	1
	 

	2
	Замена ошиновки силового трансформатора шина АД 31 Т 50х5
	м
	16
	 

	3
	Замена предохранителей на ПКТ102-6-50-31,5 УЗ с ПК-держателями в комплекте
	шт
	3
	 

	4
	 Замена предохранителей на ПН 2-400
	шт
	3
	 

	5
	Замена заземления из полосовой стали с 40х4
	м
	5
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	6
	Замена направляющих под силовой трансформатор (швеллер № 18)
	м
	6
	 

	7
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	8
	Разборка бетонных оснований
	м3
	1,8
	 

	9
	Устройство подстилающих слоев из песка
	 м3 
	0,9
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев из щебеня
	м3 
	0,9
	 

	11
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	м2 
	9
	 

	12
	Подготовка под покраску и покраска масляными составами  полов
	м2 
	9
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Замена силовых трансформаторов 180 кВА  на трансформатор 250 кВА в ТП-191,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Мостовая, угол Б. Поливановского проезда
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена трансформатора

	1
	Замена силового трансформатора ТМГ-180 кВА на ТМГ-250 кВА
	шт
	2
	 

	2
	Замена ошиновки трансформатора шинами АД 31Т 5х50
	м
	69
	 

	3
	 Замена предохранителей на ПКТ101-10-31,5-12,5 УЗ
	шт
	6
	 

	4
	 Замена предохранителей на ПН2-400
	шт
	6
	 

	5
	Замена держателей для предохранителей  ПН 2-400
	шт
	1
	 

	6
	Замена держателей для предохранителей  ПК 10
	шт
	6
	 

	7
	Замена рубильника на рубильник РС-4-400А п
	шт
	1
	 

	8
	Замена рубильника на рубильник РПС-4-400А п с предохранителями
	шт
	1
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	9
	Замена направляющих под силовой трансформатор (швеллер № 18)
	м
	14
	 

	10
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,062
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	11
	Разборка бетонных оснований
	 м3
	3,6
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев из песка
	 м3 
	1,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев из  щебеня
	 м3 
	1,8
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	м2
	18
	 

	15
	Подготовка к покраске и покраска масляными составами полов
	м2
	18
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

Дефектная ведомость
Замена силового трансформатора 315 кВА на 400 кВА с заменой шин, ПН и ПК в ТП-945, расположенной по адресу: ул. Московское шоссе
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж: трансформатор силовой ТТV-315/10
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж ошиновки трансформатора
	м
	10
	 

	3
	Замена предохранителя ПКТ102-10-50-12,5 УЗ
	шт
	3
	 

	4
	Замена предохранителя ПН2-600
	шт
	3
	 

	5
	Замена выключателя нагрузки ВНАП-10/630-20зпУ2
	шт
	1
	 

	6
	Замена рубильника Р-600
	шт
	1
	 

	7
	Демонтаж: трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	шт
	3
	 

	8
	Демонтаж: заземления бака силового трансформатора
	шт
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	9
	Установка силового трансформатора ТМГ-400/10-У1
	шт
	1
	 

	10
	Установка ошиновки силового трансформатора АД 31Т 60х6
	м
	10
	 

	11
	Монтаж: трансформатора тока ТТ-600/5
	шт
	3
	 

	12
	Установка заземления бака силового трансформатора
	шт
	1
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	13
	Замена направляющих швеллер № 18
	м
	5,8
	 

	14
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	15
	Разборка бетонных оснований
	1 м3
	1,8
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	17
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	18
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	19
	Железнение поверхности
	100 м2 
	0,09
	 

	20
	Огрунтовка бетонных полов
	100 м2 
	0,09
	 

	21
	Окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,09
	 

	22
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	0,05
	 

	23
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3
	0,05
	 

	24
	Установка плиты проходной из асбестоцементных листов
	1 м2
	4,5
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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