Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_______________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1265 – 13ип от 31.10.2013 года  и  ТУ № 6818-2  от  31.10.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  КТП-1358  по  адресу: г. Саратов, ул. Лучевая и ул. Фурманова.

КЛ-1кВ  от  КТП-1358  до  пунктовой  опоры  ВЛИ-0,4кВ  по ул. Лучевая (кабельный вывод).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж неизолированного провода.
2.2.  Демонтаж опор.
2.2. Установка  опор: ж/б, деревянной  и  одного укоса.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2  протяженностью  165 метров.
2.4. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2  протяженностью  400 метров.

2.5. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2  протяженностью  55 метров.

2.6. Монтаж вводов от  новой ВЛИ-0,4кВ проводом СИП 4 2х16мм2 
       протяженностью 675  метров.

2.7. Монтаж кабельного вывода АСБ-1-4х120 от РУ-0,4кВ КТП-1358 до 
       пунктовой опоры протяженностью  35 метров

2.8.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки  выполнения  работ
	С 14.05.2014 года  по  16.06.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от  КТП-1358 до концевых опор по ул. Лучевая и по ул. Фурманова и прокладку кабельного вывода на новую ВЛИ-0,4кВ (шифр 05-02-14- ЭС)

	Требование  к  подрядной
 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом 
    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, 
    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии  с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования  к  проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования                 к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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