Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 957–13ип от 15.08.2013 года.  ТУ № 5074  от  15.08.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	КЛ-1кВ  от  ШРС-1 ТП-63, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя угол ул. Чапаева, до ВРУ до объекта  присоединения  по  адресу:  г. Саратов, ул. Чапаева,93.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ  от  ШРС-1/ТП-63, расположенного  по адресу: г. Саратов, 
        ул. Гоголя  угол  ул. Чапаева, до  ВРУ  объекта  присоединения  по  адресу:  
        г. Саратов, ул. Чапаева, 93 протяженностью ориентировочно 120 метров.

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 15.05.2014 года   по  07.08.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-0,4кВ от ШРС-1 ТП-63, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Гоголя угол ул. Чапаева, до ВРУ до объекта присоединения по  адресу:                     г. Саратов, ул. Чапаева,93 (шифр 08-02-14- ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения 

    аналогичных работ.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

     основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

- Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и 

  отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

- Исполнительную документацию.
- Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
- Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
- Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме              КС-3.
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