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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 304 – 13ип от 08.04.2013 года.  ТУ № 32062  от  08.04.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских  электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ТП-1870 по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский, ул. Амурская.



	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Перечень и объем работ
	1. Проектирование реконструкции ТП-1870 (замена трансформатора №1 на ТМГ-630/6кВА, РВ-6кВ на ВНА-10, ПКТ-6кВ, шины 0,4кВ, вводные и секционный рубильники.
2. Прокладку КЛ-0,4кВ от ТП-1870 до ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-4, ВРУ-5 жилых домов
3. Согласование проекта в установленном порядке.

	Сроки выполнения работ
	С 15.05.2014 года   по   30.08.2014 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

-Техническая характеристика существующих электрических сетей.

-План расположения энергопринимающего устройства объекта   присоединения.

-Фрагмент из топографического плана города Саратова с указанием места                         расположения объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, пос. Комсомольский.

	Стадия проектирования
	Рабочий проект.

	Состав проекта
	В соответствии с Положением о составе проектной документации и требованиями к их содержанию (утвержденном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87). Проект состоит из текстовой и графической частей. Проект должен содержать следующие разделы:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (подразделы: система электроснабжения; технологическое решение).

· Проект организации строительства.

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

· Сметная документация. 

	Требования к проекту
	Проект должен быть выполнен на высоком техническом уровне с соблюдением действующих строительных норм и правил, ПУЭ, ПТЭ, СНиП, требований по охране окружающей среды.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Требования к проектной    организации
	Членство в СРО в области архитектурно-строительного проектирования и в области инженерных изысканий. Наличие квалифицированных кадровых ресурсов.

	Порядок сдачи проекта
	Исполнитель представляет Заказчику проект – в  2-х экземплярах  на  бумажном носителе.

	Порядок сдачи работ
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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