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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям №1367-13ип  от  28.11.2013 года, №1392-13ип от 28.11.2013 года,  №1531-14ип от 20.01.2014 года, №1-14ип от 30.01.2014 года и  ТУ  №7357  от  28.11.2013 года,  №7359 от  28.11.2013 года,  №241 от  20.01.2014 года,  №475 от 30.01.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-258 до  объекта присоединения (земельного участка) по адресу: г. Саратов, Насосный тупик, д. 5.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор в количестве 5 шт. (металлические  и  ж/б).
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х70мм2+1х70мм2  протяженностью  140 метров.

2.3.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки  выполнения  работ
	С 26.05.2014 года  по  06.06.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ  от  опоры  ВЛИ-0,4кВ ТП-258 до  земельного участка  по адресу: г. Саратов, Насосный тупик, д. 5 (шифр  09-03-14 - ЭС).

	Требование  к  подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом 

    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, 
    реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии  с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования  к  проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования                 к  работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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