
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить строительно-монтажные работы по:

    - реконструкция трансформаторной подстанции № 719, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 34;
    - реконструкция трансформаторной подстанции № 590, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 6;

    - реконструкция трансформаторной подстанции № 1446, расположенной по адресу:                       г. Саратов, ул. Тракторная, 2;

    - реконструкция комплектной трансформаторной подстанции № 1233, расположенной по адресу: г. Саратов, 13-й Шелковичный проезд, 13, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3, № 4), дефектных ведомостях                          (Приложение № 5, № 6, № 7, № 8).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3, № 4:
Техническое задание;
Приложение № 5, № 6, № 7, № 8:

Дефектные ведомости;
Приложение № 9:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-590 по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 6



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  двух силовых трансформаторов 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК – держателями, а также заменой существующих 

РВ – 10 /630 на ВНАл – 10/630-20 в РУ -10 кВ.  В РУ – 0,4кВ  заменить рубильники, а также предохранители взамен аппаратов меньшего номинала. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -23 ЭС «Замена  двух силовых трансформаторов 400кВА на трансформаторы 630кВА  в ТП – 590  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Одесская, д. 6».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  двух силовых трансформаторов 400кВА на трансформаторы 630кВА  в ТП – 590  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Одесская, д. 6».  (шифр 02-14-23 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-719 по адресу: г. Саратов, ул. Международная, 34



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  двух силовых трансформаторов 400кВа на ТМГ  - 630кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК – держателями, а также заменой существующих 

Рубильников на разъединитель в РУ -10 кВ.  В РУ – 0,4кВ  заменить рубильники, а также предохранители взамен аппаратов меньшего номинала, заменить существующую нулевую шину меньшего сечения на шину АД 31Т 80х8. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -24 ЭС «Замена  двух силовых трансформаторов 400кВА на трансформаторы 630кВА  в ТП – 719  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Международная, 34».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  двух силовых трансформаторов 400кВА на трансформаторы 630кВА  в ТП – 719  расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Международная, 34».  (шифр 02-14-24 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	КТП- 1233 по адресу: г. Саратов, 13-й Шелковичный проезд, д. 13



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 6 кВ. В РУ – 0,4кВ  заменить предохранители взамен устаревших. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -18 ЭС «Замена  силового трансформатора 180кВА на трансформатор 250кВА в КТП – 1233 по адресу: г. Саратов, 13- Шелковичный проезд, д.13».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  силового трансформатора 180кВА на трансформатор 250кВА в КТП – 1233 по адресу: г. Саратов, 13- Шелковичный проезд, д.13».   (шифр 02-14-18 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-1446 по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 2



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж   силового трансформатора 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -10 кВ. В РУ – 0,4кВ  смонтировать нулевую рабочую шину. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 -22 ЭС «Замена  силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК держателей   в ТП – 1446 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Тракторная, 2».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 года  по «__» ____________ 2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК держателей   в ТП – 1446 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Тракторная, 2». (шифр 02-14-222 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Замена двух силовых трансформаторов 400кВА на 630кВА  в ТП-719, расположенной по адресу:                                         г. Саратов, ул. Международная, 34

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена трансформатора

	1
	Замена силового трансформатора  ТМГ- 400 кВА на ТМГ -630 кВА
	шт
	2
	 

	2
	Ошиновка силового тансформатора  шинами  АД 31 Т 80х8
	м
	50
	 

	3
	 Замена предохранителей в РУ-10 кВ на ПКТ103-10-80-20УЗ
	шт
	6
	 

	4
	Замена предохранителей на  ППН-41 с ПН- держателями
	шт
	6
	 

	5
	Замена трансформаторов  тока  на ТТ-1000/5
	шт
	6
	 

	6
	Демонтаж: рубильник а
	шт
	3
	 

	7
	Установка в РУ-0,4 кВ разъединителя РЕ-19-41
	шт
	3
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	8
	Замена направляющих из швеллер № 18 под силовой трансформатор
	м
	12,4
	 

	9
	Открытие и закрытие  приямков
	1 т
	0,062
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	10
	Разборка бетонных оснований
	м3
	3,6
	 

	11
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,8
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 
	1,8
	 

	13
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	 м2 
	18
	 

	14
	Подготовка к покраске и покраска масляными составами полов
	 м2
	18
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Замена силового трансформатора 180 кВА на трансформатор 250 кВА в КТП-1233, расположенной                по адресу: г. Саратов, 13-й Шелковичный проезд.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Демонтаж трансформатора

	1
	Демонтаж:трансформатора силовой ТМГ 180 кВА
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж: ошиновки трансформатора
	м
	33
	 

	3
	Замена предохранителей ПКТ102-6-50-31,5 УЗ
	шт
	3
	 

	4
	Замена предохранителей ПН 2-400
	шт
	3
	 

	5
	Демонтаж:трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж: заземления бака силового трансфарматора
	1 шт.
	1
	 

	                           Раздел 2. Монтаж трансформатора

	7
	Установка силового трансформатора ТМГ-250/6-У1
	шт
	1
	 

	8
	Установка ошиновки силового трансформатора АД 31Т 50х5
	м
	33
	 

	9
	Монтаж:трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	шт
	3
	 

	10
	Установка заземление бака силового трансфарматора
	шт
	1
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих

	11
	Замена направляющих швеллер № 18
	м
	3
	 

	                           Раздел 4. Ремонт полов

	12
	Разборка бетонных оснований
	м3
	1,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 
	0,9
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	 м3 
	0,9
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	м2 
	9
	 

	16
	Железнение поверхности
	м2
	9
	 

	17
	Огрунтовка полов
	м2
	9
	 

	18
	Окраска масляными составами  полов
	м2
	9
	 

	19
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,05
	 

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	 м3 
	0,05
	 

	21
	Установка плиты проходной из  асбестоцементных листов
	 м2
	4,5
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Замена силового трансформатора 320 кВА  на трансформатор 400 кВА в ТП-1446,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 2

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена трансформатора

	1
	Замена силового трансформатора ТМГ 320 кВА на ТМГ-400 кВА 
	шт
	1
	 

	2
	Замена ошиновки силового трансформатора:                                   шины АД 31Т 50х5 - 16м  и АД 31Т 60х6 - 21м
	м
	37
	 

	3
	Замена изоляторов опорных на изоляторы ИО-1-2 5
	шт
	5
	 

	4
	 Замена предохранителей 6 кВ  на ПКТ 103-6-80-31,5 УЗ 
	шт
	3
	 

	5
	Замена предохранителей 0,4 кВ на ППНИ-39
	шт
	3
	 

	6
	Замена держателей предохранителей на ДП-39
	шт
	6
	 

	7
	демонтаж и монтаж заземления стальной полосой 40х5
	м
	2
	 

	8
	Закрыть в камере трансформатора вентиляционную диафрагму шиферным листом
	м2
	1,65
	 

	9
	Установка проходной асбестоцементной плиты (750 мм х320 мм)
	шт
	1
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	10
	Замена направляющих под силовой трансформатор (швеллер № 18)
	м
	6,7
	 

	11
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	12
	Разборка бетонных оснований
	 м3
	1,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев из песка
	м3 
	0,9
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев из щебеня
	м3 
	0,9
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	 м2 
	9
	 

	16
	Подготовка и окраска масляными составами полов
	м2
	9
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Замена силовых трансформаторов 400 кВА  на трансформаторы 630 кВА в ТП-590,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Одесская, 6.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Замена трансформатора

	1
	Замена силового трансформатора ТМГ-400 кВА на ТМГ 630 кВА
	шт
	2
	 

	2
	Замены ошиновки силового трансформатора шинами  АД 31Т 80х8
	м
	40
	 

	3
	Замена предохранителей на ПКТ 103-10-80-20 УЗ
	шт
	6
	 

	4
	Замена предохранителей на ППН-41-1000
	шт
	6
	 

	5
	Замена ПК-держателя для предохранителей ППН-41
	шт
	6
	 

	6
	Замена трансформаторов токов на ТТ-1000/5
	шт
	6
	 

	7
	Замена рубильника на разъединитель РЕ-19-41
	шт
	3
	 

	8
	Замена  разъединителей РВ-10/630 на ВНАл-10/630-20 зУ2
	шт
	2
	 

	                           Раздел 2. Замена направляющих

	9
	Замена направляющих под силовой трансформатор (швеллер № 18)
	м
	10,8
	 

	10
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,062
	 

	                           Раздел 3. Ремонт полов

	11
	Разборка бетонных оснований
	м3
	3,6
	 

	12
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 
	1,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,8
	 

	14
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	 м2 
	18
	 

	15
	Подготовка к покраске и покраска  масляными составами  полов
	м2
	18
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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