
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:
    - строительство новой трансформаторной подстанции типа К-42-630М4 по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна СНТ «Горизонт-92»;

    - монтаж оборудования в новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна СНТ «Горизонт-92»;

    - монтаж двух кабельных линий напряжением 6 кВ от трансформаторной подстанции № 1605, расположенной по адресу: г. Саратов, Кумысная поляна до новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу:  г. Саратов, Малая Кумысная Поляна СНТ «Горизонт-92», протяженностью 1780 метров каждая;

    - монтаж воздушной линии изолированной напряжением 0,4 кВ от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна СНТ «Горизонт-92» до границ земельных участков расположенных в СНТ «Горизонт-92» , протяженностью 225 метров;

    - монтаж кабельной линии напряжением 1 кВ от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна СНТ «Горизонт-92» на  пунктовую опору ВЛИ, протяженностью 40 метров;
    - реконструкция трансформаторной подстанции № 1605, расположенной по адресу: г. Саратов, Кумысная Поляна;
    - пусконаладочные работы;

    - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 0473 – 12ип от 10.05.2012 года.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 8) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________. 
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 8) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7:

Дефектные ведомости;
Приложение № 8:

Сметная документация.
10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 



                                                                                                          Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0473-12ип от 10.05.2012 года, ТУ № 1812 от 02.05.2012 года 

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная Поляна СНТ «Горизонт-92».

ТП-1605 по адресу г. Саратов, Кумысная Поляна.

2 КЛ-10кВ от ТП-1605 до новой ТП.

ВЛИ-0,4кВ от новой ТП до объекта присоединения (земельного участка)

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП типа К-42-630М4.

2.2. Монтаж оборудования в новой ТП.

2.3. Прокладка 2КЛ-6кВ от ТП-1605 до новой ТП протяженностью  2х1780 метров.

2.4. Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой ТП до границы земельных участков заявителей протяженностью 225 метров..

2.5. Прокладка КЛ-1кВ от новой ТП до ВЛИ протяженностью 40 метров.    

2.6. Реконструкция ТП-1605 (замена 8 и установка 2 камер КСО-394).

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С « __»_______ 2014 года  по  «__»________2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП, прокладку  2 КЛ-10кВ от ТП-1605 до новой ТП, строительство ВЛИ-0,4кВ. Реконструкция ТП-1605 (шифр 10-12-130 ЭС).

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
        Строительство новой ТП по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ "Горизонт-92" 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 
	0,0203
	 

	2
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 
	0,0203
	 

	3
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2329
	 

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0,07
	 

	5
	Провозная плата за перевозку грузов вне карьеров (массовых) автомобильным транспортом : расстояние перевозки 12 км; класс груза 1
	1 т
	258,84
	 

	6
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 
	0,1164
	 

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02
	1000 м3
	0,1164
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3
	0,07
	 

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	1,234
	 

	10
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 
	0,1013
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	11
	Устройство бетонной подготовки (0,6м*0,6м*0,2м*8шт)
	100 м3 
	0,00576
	 

	12
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских  (ростверк 0,6м*0,6м*0,3м*8шт)
	100 м3 
	0,00864
	 

	13
	Армирование кладки стен и других конструкций (ростверк)
	1 т 
	0,756
	 

	14
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. 
	0,9
	 

	16
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. 
	0,16
	 

	17
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 
	0,9
	 

	18
	Укладка асбестоцементных труб 
	1 км
	0,0552
	 

	19
	Укладка труб стальных
	100 м
	0,1023
	 

	20
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0091
	 

	21
	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг
	1 т 
	0,107
	 

	22
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	3,15
	 

	23
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3
	100 м3 
	0,056
	 

	                           Раздел 3. Стены, перекрытие и покрытие

	24
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	19,5
	 

	25
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	41,58
	 

	26
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	13,43
	 

	27
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	1,331
	 

	28
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. 
	0,32
	 

	29
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т 
	0,1986
	 

	30
	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м
	100 шт. 
	0,07
	 

	32
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях
	100 м2 покрытия
	0,119
	 

	34
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	2,7
	 

	35
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,8446
	 

	36
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,5058
	 

	37
	Установка металлических решеток приямков
	1 т 
	0,26722
	 

	38
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 
	0,12
	 

	                           Раздел 4. Кровля

	39
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,574
	 

	40
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,574
	 

	41
	Устройство мягкой кровли
	100 м2 
	0,574
	 

	42
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,261
	 

	43
	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали


	100 м2 
	0,1862
	 

	44
	Установка закладных деталей весом до 20 кг


	1 т
	0,0931
	 

	45
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм


	100 м
	0,34
	 

	46
	Сверление отверстий в плитах


	100 отверстий
	0,12
	 

	47
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2


	1 м3 заделки
	0,06
	 

	                           Раздел 5. Полы

	48
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	49
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,29
	 

	50
	Металлические конструкции (направляющие трансформаторов)
	1 т
	0,24
	 

	51
	Армирование конструкций
	1 т 
	0,062
	 

	52
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	0,56
	 

	53
	Улучшенная окраска масляными составами полов
	100 м2 
	0,56
	 

	                           Раздел 6. Двери

	54
	Монтаж ворот (2 шт)
	1 т 
	0,2225
	 

	55
	Монтаж  дверей (2 шт)
	1 т 
	0,1745
	 

	56
	Масляная окраска металлических ворот и дверей
	100 м2
	0,341
	 

	57
	Установка замков
	компл.
	4
	 

	58
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	6
	 

	59
	Масляная окраска жалюзийных решеток
	100 м2 
	0,48506
	 

	                           Раздел 7. Отделочные работы

	60
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0,533
	 

	61
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100 м2 покрытия
	1,91
	 

	62
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 
	0,533
	 

	63
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 
	1,91
	 

	64
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 
	0,12
	 

	65
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 
	0,17
	 

	66
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 
	0,045
	 

	67
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 
	0,045
	 

	68
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 
	0,325
	 

	                           Раздел 8. Отмоска

	69
	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
	100 м2 
	0,2603
	 

	70
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,026
	 

	71
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,026
	 

	72
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	0,026
	 

	                           Раздел 9. Заземление

	73
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	74
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	1,2
	 

	75
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Монтаж оборудования в новой ТП по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ "Горизонт-92"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж тр-ров

	1
	Монтаж трансформатора силовой ТМГ-400/10/0,4
	1 шт.
	2
	 

	2
	Монтаж гибкой перемычки
	1 шт.
	2
	 

	3
	Монтаж шины сборной Al 8х80
	100 м
	0,3
	 

	4
	Монтаж шины ответвительной Al 5х50
	100 м
	2
	 

	5
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,4
	 

	6
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,04
	 

	7
	Металлические конструкции (крепление изоляторов, шинодержатели)
	1 т
	0,0132
	 

	8
	Конструкция металлическая кабельная
	1 т
	0,00128
	 

	9
	Изолятор опорный напряжением до 20 кВ
	1 шт.
	26
	 

	10
	Монтаж муфты концевой 3КВТп 10 кВ 70х120
	1 шт.
	4
	 

	11
	Монтаж стальной трубы
	1 шт.
	1
	 

	13
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,22
	 

	14
	Изготовление барьера из бруса деревянного
	100 м ограждения
	0,02
	 

	15
	Металлические конструкции (крепление барьера))
	1 т
	0,0026
	 

	16
	Улучшенная окраска масляными составами барьера из бруса деревянного
	100 м2 
	0,0056
	 

	                           Раздел 2. Монтаж КСО-394, ЩО70

	17
	Монтаж КСО-394-04 - 2 шт, КСО-394-03 - 4 шт
	1 шт.
	6
	 

	18
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,24
	 

	19
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,02
	 

	20
	Монтаж шины сборной Al 8х80
	100 м
	0,234
	 

	21
	Монтаж шины ответвительной
	100 м
	0,12
	 

	22
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	6
	 

	23
	Предохранитель
	1 шт.
	6
	 

	24
	Металлические конструкции (тяги)
	1 т
	0,0142
	 

	25
	Монтаж КСО-394-159(16) торцевой
	1 шт.
	2
	 

	26
	Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов 9
	1 шт.
	1
	 

	27
	Монтаж КСО-394-159(16) торцевой
	1 шт.
	2
	 

	28
	Монтаж ЩО70-1-02 - 2 шт, ЩО70-1-03 - 2 шт, ЩО70-1-03 - 4 шт, ЩО70-1-33 - 2 шт, ЩО70-1-71 - 1 шт, ЩО70-1-95 - 2 шт
	1 м ширины по фронту
	6,3
	 

	29
	Монтаж щита ЩШМ1
	1 м ширины по фронту
	0,4
	 

	30
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,12
	 

	31
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,087
	 

	32
	Монтаж шины сборной Al 8х80
	100 м
	0,204
	 

	33
	Монтаж шины ответвительной
	100 м
	0,28
	 

	34
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	1 шт.
	24
	 

	35
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,02
	 

	36
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 630 А
	1 шт.
	6
	 

	37
	Монтаж ПК-держателя
	100 шт.
	0,06
	 

	38
	Монтаж счетчика "Меркурий"
	1 шт.
	2
	 

	                           Раздел 3. Освещение

	39
	Монтаж ящика Я 511-2874-УХЛ4
	1 шт.
	15
	 

	40
	Монтаж переключателя на ток 25 А
	1 шт.
	1
	 

	41
	Монтаж светильника НСП
	100 шт.
	0,05
	 

	42
	Монтаж розетки
	100 шт.
	0,04
	 

	43
	Монтаж патрона
	100 шт.
	0,04
	 

	44
	Монтаж выключателя
	100 шт.
	0,04
	 

	45
	Монтаж кабеля ВВГ-1-5х2,5 - 27 м и ВВГ-1-3х2,5 - 60 м (с установкой ответвительных коробок)
	100 м
	0,87
	 

	46
	Монтаж автомата 25А - 2 шт, автомата 16А - 4 шт
	1 шт.
	6
	 

	47
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/36
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Замена камер КСО-366 на КСО-394 (8 шт) и установку КСО-394 (2 шт) в РУ-6 кВ ТП-1605, СНТ "Горизонт-92"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Демонтаж камер КСО-366
	1 шт.
	8
	 

	2
	Демонтаж проводника заземляющего
	100 м
	0,1
	 

	3
	Демонтаж шин сборных
	100 м
	0,3
	 

	4
	Демонтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	5
	Монтаж торцевой КСО
	1 шт.
	4
	 

	6
	Монтаж камер КСО-394-03 - 8 шт, КСО-394-04 - 2 шт
	1 шт.
	10
	 

	7
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	0,1
	 

	8
	Монтаж шин сборных
	100 м
	0,3
	 

	9
	Конструкция сварная (приямки)
	1 т
	0,11356
	 

	10
	Монтаж моста шинного ШМР-1
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Монтаж кабельной линии 6 кВ от ТП-1605 до новой ТП по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ "Горизонт-92"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Разработка грунта в траншее (ширина - 0,5м, глубина - 0,7м), группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	6,101
	 

	2
	Копание шурфов и котлованов под проколы и под соединительные муфты, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	1,266
	 

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	7,367
	 

	4
	Укладка полиэтиленовых труб (2х29м)
	1 км
	0,058
	 

	5
	Укладка асбестоцементных труб (2х28м)
	1 км
	0,056
	 

	6
	Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения (прокол под дорогой (16м+9м)х2линии)
	1 м
	50
	 

	7
	Устройство постели из песка при двух кабелях  в траншее ( 2х(1780-25-12)м )
	100 м кабеля
	34,86
	 

	8
	Прокладка кабеля АСБл-10-3х150 мм2 в ТП (2х12м)
	100 м кабеля
	0,24
	 

	9
	Прокладка кабеля АСБл-10-3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий ( 2х(1780-25-12-57)м )
	100 м кабеля
	33,72
	 

	10
	Прокладка кабеля АСБл-10-3х150 мм2 в трубах  ( 2х(29+28+25)м )
	100 м кабеля
	1,64
	 

	11
	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее ( 2х(1780-25-12-57)м )
	100 м кабеля
	33,72
	 

	12
	Монтаж муфты концевой  КВТп-10-3х150
	1 шт.
	4
	 

	13
	Муфта соединительная СТп-10-3х150
	1 шт.
	18
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Монтаж кабельной линии 0,4 кВ от новой ТП до пунктовой опоры ВЛИ-0,4 кВ  по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ "Горизонт-92"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Разработка грунта в траншее (ширина - 0,4м, глубина - 0,7м), группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,076
	 

	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,076
	 

	3
	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее (40-8-5)м
	100 м кабеля
	0,27
	 

	4
	Прокладка кабеля АСБл-1-4х120 мм2 в ТП (5м)
	100 м кабеля
	0,05
	 

	5
	Прокладка кабеля АСБл-1-4х120 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	100 м кабеля
	0,27
	 

	6
	Прокладка кабеля АСБл-1-4х120 мм2 по опоре  (8м)
	100 м кабеля
	0,08
	 

	7
	Покрытие кирпичом двух кабелей, проложенных в траншее
	100 м кабеля
	0,27
	 

	8
	Монтаж муфты концевой  КВТп-1-4х120
	1 шт.
	1
	 

	9
	Монтаж муфты концевой  КНТп-1-4х120
	1 шт.
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Строительство воздушной линии 0,4 кВ от новой ТП до границ земельных участков № 188 - № 193 по адресу: г. Саратов, Малая Кумысная поляна, СНТ "Горизонт-92"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительно-монтажные работы

	1
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных (СВ 95-5 - 7 шт, СВ-105-5 - 2 шт)
	1 опора
	9
	 

	2
	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных с одним подкосом (СВ 95-5 - 4 шт)
	1 опора
	2
	 

	3
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15
	1 дерево
	5
	 

	4
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (СИП 4х70 мм2)
	1000 м
	0,225
	 

	5
	Устройство заземления опор ВЛ 
	10 м шин заземления
	1
	 

	6
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор
	1 опора
	13
	 

	7
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор
	1 опора
	9
	 

	8
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор
	1 опора
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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