
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

    - монтаж новой комплектной трансформаторной подстанции на отведенной территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях ОАО «Нитрон-Агро», на расстоянии 1,4 км юго-западнее пос. Расково, уч. 31 (кадастровый номер земельного участка 64:32:022604:101);

    - реконструкция трансформаторной подстанции № 839, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, Микрорайон № 6;

    - прокладка кабельной линии – 10 кВ от новой комплектной трансформаторной подстанции до трансформаторной подстанции № 839, расположенной по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, Микрорайон № 6, протяженностью ориентировочно 2х1071 метров;
    - установка одной опоры у границ земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область, Саратовский район, на землях ОАО «Нитрон-Агро», на расстоянии 1,4 км юго-западнее пос. Расково, уч. 31 (кадастровый номер земельного участка 64:32:022604:101); 

    - прокладка двух кабельных линий – 0,4 кВ от новой комплектной трансформаторной подстанции до пунктовой опоры, протяженностью 2х20 метров;
    - пусконаладочные работы;

    - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 0092 – 13ип от 18.01.2013 года.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 6) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4, № 5:

Дефектные ведомости;
Приложение № 6:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                 на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 0092 – 13ип от 18.01.2013 года.  ТУ № 230 от 18.01.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	Новая  КТП.

ТП-839  по адресу: г. Саратов, пос. Солнечный, Микрорайон №6.

КЛ-10кВ  от  новой  КТП   до  ТП-839.

Пунктовая опора у объекта присоединения (земельного участка), расположенного  по  адресу:  Саратовская  область, Саратовский район, на землях  ОАО «Нитрон-Агро», на расстоянии 1,4 км  юго-западнее пос. Расково,  участок №31 (64:32:022604:101).

Кабельный вывод от новой КТП  на  пунктовую опору.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство, реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Монтаж КТП.

2.2. Прокладка КЛ-10кВ от новой КТП до ТП-839 расположенной по адресу г. Саратов, пос. Солнечный, мр 6, протяженностью ориентировочно 2х1071 метр.

2.3. Реконструкция ТП-839 (установка двух камер КСО-394).

2.4. Установка 1 опоры.

2.5. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от новой КТП до пунктовой опоры, протяженностью 2х20 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  «__» ______2014 года  по «__» ________2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект (шифр 10-13-138 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                          Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Установка КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250/10 (1 шт)

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	53
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	2
	 

	3
	Погрузка вручную  грунта в транспортные средства
	м3
	2
	 

	4
	Вывоз грунта
	т
	99
	 

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами
	м3
	29
	 

	6
	Завоз грунта
	т
	52,2
	 

	7
	Засыпка траншей и котлованов  бульдозерами 
	м3
	25
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
	м3
	4
	 

	9
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками
	м3
	29
	 

	                           Раздел 2. Заземление

	10
	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 20 мм длиной 1,5 м
	шт
	8
	 

	11
	Монтаж заземлителя горизонтального из стали 50х5
	м
	25
	 

	 
	Монтаж заземлителя из угловой стали 50х50х5
	м
	20
	 

	                           Раздел 3. Фундаменты

	12
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	м3
	0,964
	 

	13
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	м3
	1,446
	 

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	2,892
	 

	15
	Установка блоков:                                                                                ФБС 24.4.6-Т  -8 шт;                                                                                            ФБС 12.4.6-Т  -10 шт;                                                                                             ФБС 9.4.6-Т  -8 шт;                                                                                       ФБС 6.4.6-Т  -6 шт;
	шт
	32
	 

	16
	Заделка проемов
	 м3 
	1,8
	 

	17
	Устройство гидроизоляции боковой  обмазочной битумной в 2 слоя  по бетону
	м2
	62,5
	 

	18
	Устройство гидроизоляции горизонтальной оклеечной в 2 слоя  фундаментов 
	м2
	10,5
	 

	19
	Устройство гидроизоляции горизонтальной цементной фундаментов 
	м2
	23,02
	 

	                           Раздел 4. Подземное хозяйство

	20
	Кладка стен кирпичных на отметки -0,3
	м3
	3,108
	 

	21
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	1,6
	 

	22
	Засыпка пазух песком 
	м3
	3,54
	 

	23
	Устройство пола в кабельных каналах 
	м2
	2,3
	 

	24
	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм2
	м
	21,6
	 

	                           Раздел 5. Отмоска

	25
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	14
	 

	26
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	14
	 

	                           Раздел 6. Монтажные работы

	27
	Установка КТП-400/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250/10 (1 шт) 
	шт
	1
	 

	28
	Установка АСКУЭ 
	шт
	1
	 

	29
	Монтаж счетчиков Меркурий 230 ART-03 PQCSIDN
	шт
	1
	 

	30
	Установка трансформаторов тока  Т-0,66 400/5
	шт
	3
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Прокладка кабельной линии 10 кВ от ТП-839 до новой КТП

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта в траншеях 
	м3
	368,00
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	9,91
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	5,94
	 

	4
	Погрузка строительного мусора
	1 т
	30,91
	 

	5
	Вывоз строительного мусора
	1 т
	693,30
	 

	6
	Обратная засыпка траншеи 
	м3
	317,15
	 

	7
	Устройство подстилающих  слоев оснований из песка
	м3
	5,49
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня  
	м2
	54,92
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	54,92
	 

	10
	Укладка полиэтиленовых труб диаметром 100 мм2
	м
	240
	 

	11
	Устройство переходов через автомобильные  дороги  с помощью установок горизонтально-направленного бурения 
	м
	41
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	12
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	1017
	 

	13
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	1017
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в готовых траншеях без покрытий
	м
	1794
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБл-10 3х150 мм2 в проложенных трубах
	м
	306
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	897
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	897
	 

	18
	Монтаж концевой муфты  3КВТП-10- /150-240/
	шт.
	4
	 

	19
	Монтаж  соединительной муфты 3СТп-10- /150-240/
	шт.
	6
	 

	20
	Устройство  защитного кожуха для соединительных муфт
	шт.
	6
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Прокладка кабельного вывода 0,4 кВ от новой КТП до вновь установленной железобетонной опоры

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	4,32
	 

	2
	Обратная засыпка траншеи 
	м3
	3,52
	 

	3
	Укладка асбестоцементных труб, диаметром 100 мм2
	м
	12
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	4
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	8
	 

	5
	Устройство постели на каждый последующий кабель
	м
	8
	 

	6
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	4
	 

	7
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 по дну канала без креплений
	м
	8
	 

	8
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 в проложенных трубах
	м
	12
	 

	9
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	2
	 

	10
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	2
	 

	11
	Монтаж концевой муфты:                                                                                  4КВТп-1 /70-120/ - 2 шт,                                                                                  4КНТп-1  /70-120/ - 2 шт
	шт.
	4
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБл-1 4х120 мм2 по основанию опоры
	м
	16
	 

	13
	Устройство  короба на опоре для защиты кабеля
	шт.
	1
	 

	14
	Установка железобетонных одностоечных с одним подкосом опор ВЛ 0,38 кВ 
	опора
	1
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Установка дополнительно камер КСО-394 (2шт) в ТП-839

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Замена торцевой панели КСО
	шт
	2
	 

	2
	Установка камер КСО-394-03-УЗ с ошиновкой  шинами 6х60
	шт
	2
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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