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	___________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 857-13ип от 31.07.2013 года ТУ № 4730 от 31.07.2013 года, № 1466 – 13ип от 27.12.2013 года   ТУ № 7958  от  27.12.2013 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ от ТП-660 до объектов присоединения (земельных участков) по адресу г. Саратов, ул. Буровая, б/н, район завода «Микротерм».

Кабельный вывод от ТП-660  на  пунктовую  опору.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка опор 8 шт.
2.2. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 215 метров.

2.3. Монтаж повторного заземления на  опорах.

2.4. Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-660 до пунктовой опоры, протяженностью 35 метров. 

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.06.2014 года по  28.07.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-660 660 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Буровая, б/н, район завода «Микротерм» (шифр 29-11-13 ЭС). Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-660 до объекта присоединения (земельного участка) по адресу г. Саратов, ул. Буровая, б/н, район завода «Микротерм» (шифр 01-01-14 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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