Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________

	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	____________________________ С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 231 – 13ип от 21.03.2013 года ТУ № 1636 от 21.03.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место
расположения объекта 
	ШРС (устанавливаемый по адресу г. Саратов, ул. Челюскинцев,58)

ВЛИ-0,4кВ от ТП-267 расположенной по адресу г. Саратов, ул. Челюскинцев угол ул. Октябрьской до нового ШРС

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Установка ШРС-1-54 У3.

2.2. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от ТП-267 до ШРС СИП-2-3х70мм2 +1х70мм2             
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 10.02.2014 года   по   28.03.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на установку ШРС по адресу г. Саратов, ул. Челюскинцев,58. Монтаж ВЛИ-0,4кВ от ТП-267 до нового ШРС (шифр 05-13-72 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                

    выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с 

    требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку 

 основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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