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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 1363-13ип от 27.11.2013 года. ТУ № 7304-2  от   27.11.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	Реконструкция  ВЛ-0,4 кВ/ ТП-266 от опоры №1 до опоры №16 по ул. Казанская. ВЛИ-0,4 кВ  от  концевой опоры  ВЛИ-0,4кВ  ТП-266  до  объекта  присоединения                    (земельного участка), расположенного  по  адресу: г. Саратов, пос. Новосоколовогорский, ул. Ашхабадская.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция,  новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж провода А-35 .

2.2. Монтаж провода СИП-2-3х95мм2+1х95мм2, протяжённостью 512 метров.
2.3. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х50мм2, протяженностью 62 метров.

2.3. Замена существующих вводов  в  жилые  дома СИП-4  2х16 мм2, L= 317 м.             

2.4. Установка  опор в количестве 4 шт. 
2.7.  Монтаж повторного заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С   10.07.2014 года  по  08.08.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от концевой опоры ВЛ-0,4 кВ/ ТП-266 до объекта присоединения по адресу г. Саратов, пос. Новосоколовогорский, ул. Ашхабадская (шифр 02-14-35 ЭС)

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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