
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

    - строительство распределительного пункта типа IIРПК-2ТМ1 (№ 37 по ген. плану)                           в 7 микрорайоне жилого района «Солнечный-2» г. Саратова;

    - монтаж оборудования в новом распределительном пункте по адресу: г. Саратов, микрорайон № 7, жилой район «Солнечный-2»;

    - монтаж двух кабельных линий – 10кВ от трансформаторной подстанции № 860                           (№ 45 по ген. плану) в микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» до нового распределительного пункта, протяженностью ориентировочно 230 метров каждая;
    - пусконаладочные работы;

    - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 294 – 13ип от 04.02.2013 года.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 5) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 5) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

        8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти)банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4:

Дефектные ведомости;
Приложение № 5:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                    № 294 – 13ип от 04.02.2013 года  ТУ № 384-2 от 25.01.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новый РП (№ 37 по ГП) в 7 микрорайоне жилого района «Солнечный-2»,       г. Саратова.
2 КЛ-10кВ от ТП-860 (№45 по ГП) до нового РП.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство РП типа IIРПК-2ТМ1.

2.2. Монтаж оборудования в новом РП.

2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП-860 (№ 45 по ГП) в микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» до нового РП, протяженностью ориентировочно 2х230 метров

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ____________ 2014 года по «__» __________ 2014 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство РП (№ 37 по ГП) и прокладку КЛ-10кВ от ТП-860 (№ 45 по ГП) в микрорайоне № 7 жилого района «Солнечный-2» до нового РП ( шифр 249-02-14 КР (АС), 249-02-14 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Строительство РП-10 кВ по типу IIРПК-2ТМ1  (№ 37 по Г.П.)  по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7, жилой район "Солнечный-2"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	320
	 

	2
	Вывоз грунта 
	1 т
	576
	 

	3
	Работа на отвале
	м3
	320
	 

	4
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	50,9
	 

	5
	Завоз грунта
	1 т
	91,62
	 

	6
	Обратная засыпка траншей
	м3
	45
	 

	7
	Засыпка вручную траншей
	м3
	5,9
	 

	                           Раздел 2. Фундаменты

	8
	Устройство подготовки под ростверк
	м3
	6,264
	 

	9
	Устройство ростверка
	м3
	16,704
	 

	10
	Установка блоков: ФБС 24.4.6-т  - 18 шт;                                                                                         ФБС 24.3.6-т  - 18 шт;
ФБС 12.4.3-т  - 12 шт;                                                                                    
ФБС 12.3.3-т  - 1 шт;                                                                                          
ФБС 9.4.6-т  - 22 шт;                                                                                          
ФБС 9.3.6-т  - 12 шт.
	шт.
	83
	 

	11
	Укладка перемычек  3ПБ-13-37-п
	шт.
	14
	 

	12
	Заделка отверстий
	м3
	3,2
	 

	13
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	20
	 

	14
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	89,22
	 

	15
	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм2
	м
	142,92
	 

	16
	Укладка стальных труб диаметром 100 мм2
	м
	3,6
	 

	17
	Засыпка пазух песком
	м3
	115,08
	 

	                           Раздел 3. Каналы

	18
	Кладка стен приямков и каналов
	 м3 
	26,18
	 

	19
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	4,23
	 

	20
	Армирование кладки стен 
	т
	0,012
	 

	21
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,0602
	 

	22
	Обрамление каналов и приямков металлом
	кг
	609,134
	 

	23
	Устройство направляющих под трансформаторы
	1 т
	0,23528
	 

	24
	Закрытие каналов и приямков
	т
	0,75952
	 

	                           Раздел 4. Стены

	25
	Кладка наружных  кирпичных  стен толщиной 380 мм 
	м3
	31,81
	 

	26
	Кладка наружных  кирпичных стен толщиной 250 мм
	м3
	26,93
	 

	27
	Кладка стен кирпичных внутренних толщиной 250 мм
	м3
	29
	 

	28
	Укладка перемычек: перемычка  2ПБ-25-3-п - 10 шт;
перемычка  3ПБ27-8-п  - 2 шт; 
перемычка  1ПБ13-1- 2 шт;                                                      
перемычка  3ПБ16-37-п  - 1 шт;                                                     
перемычка   2ПБ-19-3-п  - 2 шт;                                                     
перемычка   3ПБ-13-1-п -  6 шт;                                                       
перемычка   1ПБ10-1    -  2 шт;  
	шт.
	25
	 

	29
	Армирование кладки стен
	т
	0,27
	 

	30
	Устройство горизонтальной диафрагмы: 
уголок 100х100х8  -19,44 п.м. 
плоский шифер - 7,2 мм2
	шт.
	2
	 

	Раздел 5. Перекрытия и покрытия

	31
	Установка панелей перекрытий:  плита 1П33.15-10 Вр П(5)Т   -  9 шт; 
плита 1П58.15-10 Вр П(5)Т   -  9 шт;
	шт.
	18
	 

	32
	Установка закладных деталей МС-1, МС-2
	кг
	78,4
	 

	                           Раздел 6. Кровля

	33
	Утепление покрытий слоем гравия на битумной мастике толщиной 10 мм
	м3
	1,2
	 

	34
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм
	м2
	120
	 

	35
	Устройство кровель плоских из рубероида  в три слоя
	м2
	120
	 

	36
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	30,5
	 

	37
	Устройство мелких покрытий  из листовой оцинкованной стали
	м2
	35
	 

	38
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	кг
	35,8
	 

	39
	Устройство молниеприемной сетки
	кг
	22,6
	 

	                           Раздел 7. Полы

	40
	Уплотнение грунта щебнем 
	м2
	53,96
	 

	41
	Устройство подстилающих слоев из бетона класса В7.5
	м2
	53,96
	 

	42
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	м2
	53,96
	 

	43
	Укладка металлических щитов Щ1: (изготавлемый из уголка 50х50х4 длиной 250 мм - 2 шт, и рифленного листа 800х320х4)
	шт.
	67
	 

	                           Раздел 8. Двери

	44
	Установка решеток жалюзийных решеток Ж1
	шт.
	2
	 

	45
	Установка решеток жалюзийных решеток Ж2
	шт.
	2
	 

	46
	Установка решеток жалюзийных решеток Ж3
	шт.
	2
	 

	47
	Установка ворот (2,2х2,37)
	шт.
	2
	 

	48
	Установка дверей (1,0х2,4)
	шт.
	2
	 

	49
	Установка дверей (1,5х2,4)
	шт.
	1
	 

	                           Раздел 9. Отделочные работы

	50
	Затирка потолков 
	м2
	105,39
	 

	51
	Окраска потолков силикатной краской
	м2
	105,39
	 

	52
	Затирка стен
	м2
	338
	 

	53
	Окраска стен силикатной краской
	м2
	338
	 

	54
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов
	м2
	31,93
	 

	55
	Штукатурка  цементно-известковым раствором и окраска цоколя
	м2
	11,28
	 

	                           Раздел 10. Отмоска

	56
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	49,52
	 

	57
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	49,52
	 

	58
	Установка бортовых камней 
	м
	54
	 

	                           Раздел 11. Заземление

	59
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	58
	 

	60
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	шт.
	140
	 

	61
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	52
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Монтаж оборудования в РП-10 кВ по типу IIРПК-2ТМ1  (№ 37 по Г.П.)  по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7, жилой район "Солнечный-2"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Установка силового трансформатора ТМГ 630-10/0,4 кВ
	шт
	2
	 

	2
	Монтаж и пусконаладочные работу камер КСО с комплектом РЗ: 
Камера  КСО-298-8ВВ-1000  - 2 шт;                                               
Камера КСО-298-8ВВ-600     - 8 шт;                                                
Камера КСО-298-10-400        - 2 шт;                                       
Камера  КСО-298-24-1000     - 1 шт;                                        
Камера  КСО-298-4.1ВВ-1000 - 1 шт;                                                
Камера  КСО-298 КСО-298-13-400 ТН - 2 шт.
	1 шт.
	16
	 

	3
	Установка панелей ЩО-70: 
Панель  ЩО-70-1-33    - 2 шт;
Панель  ЩО-70-2-03    - 6шт;                                                
Панель  ЩО-70-2-73   - 2 шт; 
	шт
	10
	 

	4
	Установка торцевых панелей ЩО-70-1-95
	шт
	6
	 

	5
	Установка шинного моста ШМ2
	шт
	2
	 

	6
	Ошиновка оборудования алюминиевыми шинами: 
АД31Т 80х8        - 83 м;                                                                   
АД31Т 100х10    - 56 м
	м
	139
	 

	7
	Монтаж кабельной перемычки АСБл-10 3х240 мм2
	м
	18
	 

	8
	Монтаж кабельной перемычки АСГ-10 3х50 мм2
	М
	53
	 

	9
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/150-240/
	шт
	4
	 

	10
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/35-50/
	шт
	4
	 

	11
	Устройство плиты проходной асбестоцементной
	м2
	9
	 

	12
	Ограждение трансформатора
	шт
	2
	 

	13
	Установка щита автоматического переключения на резерв ЩАП-23
	шт
	1
	 

	14
	Установка шкафа телемеханики Омь
	шт
	1
	 

	15
	Установка щитка осветительного ЯОУ-8501УЗ
	шт
	1
	 

	16
	Монтаж переключателя ПКП25-44-27У2
	шт
	1
	 

	17
	Монтаж светильникаНББ-64-60
	шт
	11
	 

	18
	Установка розетки РА-10-383
	шт
	4
	 

	19
	Установка выключателя А1604ОП
	шт
	9
	 

	20
	Установка ящика  с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	21
	Монтаж кабеля в ТП:                                                               
кабель ВВГнг-660  3х2,5 мм2   -  215 м;                                       
кабель ВВГнг-660  4х2,5 мм2   -  67 м;                                  
кабель КВВГнг-660  10х2,5 мм2   -  80 м; 
	м
	362
	 

	22
	Монтаж заземлителя  из стали полосовой 4х25 мм
	кг
	16
	 

	23
	Монтаж заземлителя  из стали полосовой 4х30 мм
	кг
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                           Дефектная ведомость
Прокладка КЛ-10 кВ от РП- (№ 37 по Г.П.) до ТП-860 (№45  по Г.П) по адресу: г. Саратов, Кировский район, микрорайон № 7, жилой район "Солнечный-2"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	66,95
	 

	2
	Погрузка вручную грунта  в транспортные средства
	м3
	66,95
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	20,28
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	12,17
	 

	5
	Погрузка строительного мусора 
	1 т
	63,27
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора  автомобильным транспортом: расстояние перевозки 6 км; класс груза 1
	1 т
	183,77
	 

	7
	Засыпка траншеи песком (применительно)
	м3
	57,595
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см щебня 
	м2
	112,2
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	112,2
	 

	10
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб,  диаметром 100 мм2
	м
	64
	 

	11
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметром 100 мм2 
	м
	4
	 

	12
	Устройство переходов для прокладки труб  через автомобильные дороги 
	м
	52
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	13
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	187
	 

	14
	Устройство постели на каждый последующий кабель
	м
	187
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2  в готовых траншеях без покрытий,
	м
	306
	 

	16
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2  в проложенных трубах, блоках и коробах
	м
	144
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	153
	 

	18
	Покрытие каждого последующего кабеля, проложенного в траншее кирпичом 
	м
	153
	 

	19
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/150-240/
	шт
	4
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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