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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ.
	Основание для проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 51– 14 ип от 27.01.2014 года.   ТУ № 382-2 от 27.01.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских                   электрических сетей».

	Наименование и место расположения объекта проектирования
	ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-196 до границы земельного участка по адресу 
г. Саратов, 3-й Мало-Поливановский тупик, 30.

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно- монтажные работы:

2.1. Монтаж провода СИП-4  4х16 мм2 , протяжённостью 66 метров.

2.2 Установка опор – 3 шт.

3.Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 22.07.14 года  по 01.08.14 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:
Проект на строительство ВЛИ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ ТП-196 до границы земельного участка по адресу: г. Саратов, 3-й Мало-Поливановский тупик, 30. 
(шифр 263- 05- 14 2014 г.)

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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