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	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый  заместитель  генерального  директора  
ЗАО  "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для                                       проектирования
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 356-14ип от 31.03.2014 года.   ТУ  № 1449  от  31.03.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место                расположения объекта                проектирования
	ВЛ-0,4кВ РП-Силикатный от пунктовой до концевой опоры  по ул. Политехническая, 14.

	Вид     капитального 

строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав  работ
	1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно- монтажные работы:

2.1. Демонтаж провода А-35.

2.2. Монтаж провода СИП-2-3х70мм2+1х70мм2  , протяжённостью 327 метров.

2.3. Монтаж провода СИП-2-3х35мм2+1х54.6мм2  , протяжённостью 22 метра.
2.4. Замена существующих вводов СИП-4 2х16мм2   протяжённостью 172 метра.

2.5. Установка опор в количестве- 2 шт.
2.6. Монтаж повторного заземления на опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  23.07.2014 года  по  28.08.2014 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ РП- Силикатный от пунктовой опоры до концевой опоры по ул. Политехническая, 14 (шифр 05-14-62 ЭС) 

	Требование к подрядной

организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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