
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

    - реконструкция трансформаторной подстанции № 582, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина, 12;

    - реконструкция трансформаторной подстанции № 1076, расположенной по адресу:                             г. Саратов, ул. Б. Садовая, 95 угол ул. 3-й Беговой;

    - реконструкция распределительного пункта «Тарховский», расположенный по адресу:                           г. Саратов, ул. Тархова угол ул. 2-я Электронная, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в технических заданиях (Приложение № 1, № 2, № 3), дефектных ведомостях                          (Приложение № 4, № 5, № 6, № 7, № 8).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану реконструкции и технического перевооружения объектов ЗАО «СПГЭС» на 2014 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 9) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 9) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ
6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора

8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3:
Техническое задание;
Приложение № 4, № 5, № 6, № 7, № 8:

Дефектные ведомости;
Приложение № 9:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП – 582 по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина, 12

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Монтаж двух силовых трансформаторов  ТМГ  - 400кВА.  В РУ – 6кВ установить 6 камер КСО – 394, шинный мост. Трансформаторы соединить с РУ -6кВ кабельными перемычками с РУ -0,4кВ с помощью шинных мостов. В РУ – 0,4кВ выполнить замену сборных шин взамен шин меньшего сечения, замену предохранителей взамен устаревших меньшего номинала. В ТП выполнить освещение всех помещений. В РП – Братиславский из РУ – 0,4кВ кабели направления к ТП – 582 I и II c.ш переложить в РУ – 6кВ и подсоединить их под одни зажимы с кабелями направления к ТП – 1915.   Все работы вести согласно проекта шифр: 05 – 14 - 59 ЭС «Установка трансформаторов ТМГ – 400/6/0,4кВА и шести камер КСО – 394 в ТП – 582 по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина, 12».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- установить  направляющие в камерах трансформатора 

- ремонт полов в камерах трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ____________ 2014 года  по «__» _____________ 2014 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект ««Установка трансформаторов ТМГ – 400/6/0,4кВА и шести камер КСО – 394 в ТП – 582 по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина, 12»

Шифр: (05-14-059ЭС) 

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	                                   на выполнение строительно-монтажных работ
Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП - 1076 по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 95 угол 3-й Беговой

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж   силовых трансформаторов  180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями в РУ -6 кВ. Замена существующей кабельной перемычки. В РУ – 0,4кВ замена панелей ЩО – 59 на новые панели ЩО – 70. Произвести реконструкцию освещения помещений. Все работы вести согласно проекта шифр: 05 – 14 - 58 ЭС «Замена  двух силовых трансформаторов 180кВА на ТМГ - 250кВА в ТП - 1076, замена шин, ПН  и ПК – держателей, направляющих, панелей ЩО – 59 в РУ – 0,4кВ на панели ЩО – 70, шинных мостов, реконструкция сети освещения в РУ – 6кВ, РУ – 0,4кВ, камерах трансформаторов по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 95, угол 3-й Беговой».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камерах трансформаторов 

- ремонт полов в камерах трансформаторов, РУ -0,4кВ, РУ -6кВ (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ____________ 2014 года  по «__» _____________ 2014 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  двух силовых трансформаторов 180кВА на ТМГ - 250кВА в ТП - 1076, замена шин, ПН  и ПК – держателей, направляющих, панелей ЩО – 59 в РУ – 0,4кВ на панели ЩО – 70, шинных мостов, реконструкция сети освещения в РУ – 6кВ, РУ – 0,4кВ, камерах трансформаторов по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, 95, угол 3-й Беговой» (шифр 05-14-58 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.
                  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                   на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2014г.



	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	РП - Тарховский по адресу: г. Саратов, ул. Тархова 2-я Электронная

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

В РУ -10кВ установить две  линейные камеры КСО – 298. Произвести перезаводку существующих кабельных линий Все работы вести согласно проекта шифр: 05 – 14 - 60 ЭС «Установка двух линейных камер КСО – 298  в РП  - Тарховский по адресу: г. Саратов, ул. Тархова 2-я Электронная. Перезаводка КЛ – 10кВ направление к ТП – 1274 в устанавливаемые ячейки».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__» ____________ 2014 года  по «__» _____________ 2014 года 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Установка двух линейных камер КСО – 298  в РП  - Тарховский по адресу: г. Саратов, ул. Тархова 2-я Электронная. Перезаводка КЛ – 10кВ направление к ТП – 1274 в устанавливаемые ячейки» (шифр 05-14-60 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.
                            Дефектная ведомость
Установка оборудования (ТМГ-400-6/0,4 кВА и КСО-394) в ТП-582                                                                                                                                                       по адресу: г. Саратов, ул. Пушкина, 12

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтаж оборудования

	1
	Установка силового трансформатора ТМГ-400-6/0,4
	шт
	2
	 

	2
	Установка в РУ-6 кВ камер КСО:                                                                    камера КСО 394-03-УЗ - 4 шт;                                                                           камера КСО 394-04-УЗ - 2 шт;                                                                 
	шт
	6
	 

	3
	Установка торцевых КСО:                                                                                        камера КСО 394-16-УЗ - 2 шт;                                                                  камера КСО 394-15-УЗ - 2 шт;
	шт
	4
	 

	4
	Монтаж ошиновки оборудования  шинами АД31Т 60х6
	м2
	40
	 

	5
	Установка шинного моста ШМР  L=2,5 м
	шт
	1
	 

	6
	Монтаж проводника заземляющего из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	32
	 

	7
	Монтаж кабельных перемычек АСБ-10 3х95 мм2
	м
	25
	 

	8
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/70-120/
	шт
	4
	 

	9
	Монтаж в РУ-0,4 кВ предохранителя ППНИ-39
	шт
	6
	 

	10
	Монтаж в РУ-6 кВ предохранителя ПКТ 103-6-80-31,5 У3
	шт
	6
	 

	                           Раздел 2. Монтаж освещения в ТП

	11
	Установка щитка осветительного ОЩВ1-12УХЛ4
	шт
	1
	 

	12
	Монтаж автоматических выключателей                                                            ВА47-29/3/С25 -2 шт                                                                                                ВА47-29//С16 -4 шт 
	шт
	6
	 

	13
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	14
	Прокладка кабеля:                                                                                                                                           ВВГ 3х2,5 мм2  -64 м,                                                                                                        ВВГ 5х2,5 мм2  - 25 м
	м
	89
	 

	15
	Установка светильника НСПО9-200/Р50-03-02 
	шт
	5
	 

	16
	Установка патрона стенного
	шт
	4
	 

	17
	Установка выключателя 
	шт
	4
	 

	18
	Установка розетки
	шт
	5
	 

	                           Раздел 3. Установка направляющих под трансформатор

	19
	Установка направляющих под трансформатор из швеллера № 18
	м
	10
	 

	20
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	1,8
	 

	21
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1,8
	 

	22
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	м2
	18
	 

	23
	Подготовка к покраске и покраска пола
	м2
	18
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Перезаводка КЛ-6 кВ в ТП-582 и РП "Братиславский"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Перезаводка КЛ-10 кВ в ТП-582

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	7,796
	 

	2
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	7,796
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	1,97
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	1,18
	 

	5
	Погрузка строительного мусора 
	1 т
	6,1308
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора  автомобильным транспортом
	1 т
	20,1636
	 

	7
	Засыпка траншеи 
	м3
	7,116
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	8,5
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей
	м2
	8,5
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	17
	 

	11
	Прокладка кабеля ААБ-10  3х240 мм2 в готовых траншеях без покрытий 
	м
	17
	 

	12
	Прокладка кабеля ААБ-10  3х240 мм2  в проложенных трубах
	м
	2
	 

	13
	Демонтаж кабеля прокладываемого по дну канала без креплений
	м
	6
	 

	14
	Прокладка кабеля ААБ-10  3х240 мм2,  прокладываемый по дну канала без креплений
	м
	6
	 

	15
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	17
	 

	16
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/150-240/
	шт
	2
	 

	17
	Монтаж соединительных муфт 10СТп-3 -/150-240/
	шт
	2
	 

	18
	Установка защитного кожуха для соединительных муфт
	шт
	2
	 

	Перезаводка КЛ-10 кВ в РП - Братиславский

	19
	Демонтаж и монтаж существующего кабеля прокладываемого по дну канала без креплений
	м
	14
	 

	20
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/150-240/
	шт
	2
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Замена трансформаторов ТМ-180/6 на ТМГ-250-6/0,4 кВА и замена панелей ЩО-59 на  ЩО-70               в ТП-1076 по адресу: г. Саратов, Б. Садовая,95 угол 3-й Беговой.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1.Установка оборудования

	1
	Замена силового трансформатора ТМ-180/6 на ТМГ-250/6 кВА
	шт
	2
	 

	2
	Замена предохранителей в РУ-6 кВ на предохранители  ПКТ-102-6-50-31,5 УЗ с ПК-держателями
	шт
	6
	 

	3
	Замена в РУ-0,4 кВ панели ЩО-59 на панели ЩО-70:
панель  ЩО-70-1-32 УЗ    - 2 шт;
панель  ЩО-70-1-03 УЗ    - 4 шт;
панель  ЩО-70-1-70 УЗ    - 1 шт.
	шт
	7
	 

	4
	Установка торцевых панелей ЩО-1-95
	шт
	6
	 

	5
	Монтаж кабельной перемычки АСБл-10 3х70 м2
	м
	15
	 

	6
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/70-120/
	шт
	2
	 

	7
	Монтаж шиннлгл моста ШМ L=1000 мм
	шт
	1
	 

	8
	Замена предохранителей в РУ-0,4 кВ на предохранители ППНИ-37 с ПК-держателями
	шт
	6
	 

	9
	Ошиновка оборудования шинами АД 31Т 60х6
	м
	75
	 

	10
	Монтаж трансформаторов тока:                                                                                                     трансформатор тока ТТИ-40 400/5  - 12 шт;                                                 трансформатор тока ТТИ-30 200/5  - 6 шт;
	шт
	18
	 

	11
	Установка проходной асбестоцементной плиты толщ 20 мм: 
доска асбестоцементная 700 х 255  - 2 шт;                                                       
доска асбестоцементная 700 х 65    - 2 шт;
	шт
	4
	 

	12
	Прокладка стальной трубы, диаметр до 100 мм
	м
	8
	 

	13
	Перезаводка существующих кабелей в панели ЩО-70
	м
	24
	 

	14
	Перезаводка существующих контрольных кабелей 
	м
	10
	 

	                           Раздел 2. Реконструкция освещения в ТП

	15
	Установка щитка осветительного ОЩВ1-15УХЛ4
	1 шт.
	1
	 

	16
	Монтаж автоматических выключателей                                                            
ВА47-29/3/С25 -1 шт                                                                                                
ВА47-29//С16   - 5 шт 
	1 шт.
	6
	 

	17
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	18
	Прокладка кабеля:                                                                                                                                           ВВГнг 3х2,5 мм2  -75 м,                                                                                                        ВВГнг 4х6 мм2    - 15 м
	м
	90
	 

	19
	Установка светильника НБО23-100-001 УЗ
	шт
	6
	 

	20
	Установка патрона стенного
	шт
	4
	 

	21
	Установка выключателя 
	шт
	4
	 

	22
	Установка розетки
	шт
	4
	 

	                           Раздел 3. Замена направляющих под трансформатор и ремонт пола

	23
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	 м3
	1,764
	 

	24
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
	м3
	2,64
	 

	25
	Разборка кирпичных стен
	 м3
	0,09
	 

	26
	Демонтаж металлических направляющих под трансформатор
	1 т
	0,24
	 

	27
	Погрузка  и вывоз строите6льного мусора
	м3
	8,82
	 

	28
	Установка направляющих под трансформатор из швеллера № 18
	м
	15
	 

	29
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	3,32
	 

	30
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	1,76
	 

	31
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 130 мм
	м2
	13,1
	 

	32
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	0,34
	 

	33
	Подготовка к покраске и покраска пола
	м2
	11,7
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 7 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Установка дополнительно камер КСО

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Электромонтажные работы

	1
	Установка дополнительно камер КСО-298-8 ВВ-600 с комплектом РЗ            
	шт
	2
	 

	2
	Ошиновка шинами АД 31 Т 80х8
	м
	6
	 

	3
	Монтаж проводника заземляющего из полосовой стали сечением 160 мм2
	м
	2
	 

	                           Раздел 2. Общестроительные работы

	4
	Кладка перегородки в кабельном канале
	м3
	0,252
	 

	5
	Разборка бетонных оснований
	м3
	0,12
	 

	6
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	0,05
	 

	7
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 120 мм
	м2
	1
	 


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 8 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Перезаводка кабельных линий 10 кВ в РП

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	8,7
	 

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	2,4
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	1,44
	 

	4
	Погрузка  и вывоз строительного мусора
	1 т
	7,57
	 

	5
	Обратная засыпка траншеи
	м3
	7,7
	 

	6
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	1,2
	 

	7
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	1,2
	 

	8
	Укладка  стальной трубы, диаметром до 100 мм
	м
	2
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	9
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	3
	 

	10
	Устройство постели  на каждый последующий кабель
	м
	3
	 

	11
	Демонтаж кабеля из готовых траншей без покрытий
	м
	14
	 

	12
	Прокладка демонтированного кабеля в готовых траншеях без покрытий
	м
	6
	 

	13
	Прокладка демонтированного кабеля в проложенных трубах
	м
	2
	 

	14
	Прокладка демонтированного кабеля, прокладываемый по дну канала без креплений
	м
	2
	 

	15
	Прокладка демонтированного кабеля по установленным конструкциям 
	м
	4
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	3
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	2
	 

	18
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/150-240/
	шт
	2
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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