
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________2014 г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

    - строительство новой трансформаторной подстанции по типу К-42-1000 по адресу: г. Саратов, микрорайон № 9, жилой район «Солнечный-2» (2-я жилая группа), около жилых домов № 2, № 3 (по генплану);

    - монтаж оборудования в новой трансформаторной подстанции по адресу: г. Саратов, микрорайон № 9, жилой район «Солнечный-2» (2-я жилая группа), около жилых домов № 2, № 3 (по генплану);

    - монтаж двух кабельных линий – 10кВ кабелем марки АСБ-10, сечением 3х150мм2, протяженностью ориентировочно 257 метров каждая от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, микрорайон № 9, жилой район «Солнечный-2»                        (2-я жилая группа), около жилых домов № 2, № 3 (по генплану) до трансформаторной подстанции (№ 9 по генплану), расположенной по адресу: г. Саратов, микрорайон № 9, жилой район «Солнечный-2», (3-я жилая группа);
    - монтаж двух кабельных линий – 10кВ кабелем марки АСБ-10, сечением 3х150мм2, протяженностью ориентировочно 408 метров каждая от новой трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: г. Саратов, микрорайон № 9, жилой район «Солнечный-2»                    (2-я жилая группа), около жилых домов № 2, № 3 (по генплану) до распределительного пункта (№ 11 по генплану), расположенного по адресу: г. Саратов, микрорайон № 9, жилой район «Солнечный-2», (3-я жилая группа);

    - пусконаладочные работы;

    - благоустройство, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.

           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1), дефектных ведомостях                          (Приложение № 2, № 3, № 4, № 5).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по договору технологического присоединения к электрическим сетям № 723 – 13ип от 04.02.2013 года.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 6) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 6) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2014 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2014 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата выполненных работ к сдаче.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления о готовности к сдаче результата выполненных работ с участием представителя Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.3. В случае обнаружения Заказчиком при приемке работ недостатков выполненных работ, в том числе несоответствия результата работ условиям договора, действующим СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ, Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ.

В данном случае Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их обнаружения.

5.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом о приемке выполненных работ по  форме КС-2, подписываемым обеими сторонами. 

В случае отказа от приемки результата работ в связи с обнаружением недостатков выполненных работ, выявленные при приемке недостатки фиксируются в указанном акте о приемке выполненных работ.

5.5. После устранения недостатков выполненных работ приемка работ осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.1-5.4 договора.

5.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Срытые недостатки Подрядчик обязан устранить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика об их обнаружении.

5.7. По окончании выполнения работ, но не позднее даты окончания выполнения работ, указанной в п. 3.1 настоящего договора, Подрядчик обязан представить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
6. Качество работ

6.1. Гарантия качества результата строительных работ составляет 60 (шестьдесят) месяцев, монтажных работ 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и распространяется на весь результат работ, в том числе использованные материалы, за исключением случаев, когда производителем материалов установлен иной срок.

6.2. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем договоре, в действующих СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и обычно предъявляемых требованиях к качеству работ, являющихся предметом настоящего договора, 
6.3. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика: 
- безвозмездного устранения недостатков в сроки, указанные в п. 5.3. и п.5.6 настоящего договора;

- уменьшения установленной п. 2.1 договора цены, соразмерно стоимости затрат Заказчика на устранение недостатков. 
6.4.  Требования, связанные с недостатками результата работ, Заказчик вправе предъявить в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за:

7.2.1. ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, 
7.2.2. за невыполнение работ в установленные сроки.

7.3. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

7.5. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, либо по решению суда. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала выполнения работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты начала работ, указанных в п. 3.1  настоящего договора;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были неоднократно отражены в соответствующих актах;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 
В указанных случаях убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.
8.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Стороной по договору уведомления другой Стороны об одностороннем расторжении договора.

Уведомление о расторжении договора должно быть составлено в письменной форме, содержать указания на основания расторжения договора и направлено в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение уведомления Стороной. Уведомление также считается полученным в случае, если Сторона, в адрес которой оно была направлено, не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такое уведомление вернулось в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.
8.7. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента расторжения настоящего договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1:
Техническое задание;
Приложение № 2, № 3, № 4, № 5:

Дефектные ведомости;
Приложение № 6:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение №1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	 Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 723 – 13ип от 04.02.2013 года. ТУ № 269 от 21.01.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

расположения объекта 
	Новая ТП адресу: г. Саратов, жилой район «Солнечный 2», микрорайон №9 (2-я жилая группа), около жилых домов №2 и №3 (по генплану).

2КЛ-10кВ от новой ТП до ТП № 9 (по генплану).

2КЛ-10кВ от новой ТП до РП № 11(по генплану).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Строительство ТП типа К-42-1000;

2.2. Монтаж оборудования в новой ТП;

2.3. Прокладка 2 КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 9 по ГП) микрорайона № 9 (3-я жилая группа) жилого района «Солнечный-2» АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х257 метров;

2.4.  Прокладка 2 КЛ-10кВ от новой ТП до РП (№ 11 по ГП) микрорайона № 9 (3-я жилая группа) жилого района «Солнечный-2» АСБ-10-3х150мм2, протяженностью ориентировочно 2х408 метров;

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С «__» _________ 2014 года по «__» ___________ 2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на строительство ТП (№ 10 по ГП), прокладку КЛ-10кВ от новой ТП до ТП (№ 9 по ГП) и прокладку КЛ-10кВ от новой ТП до РП-10кВ (№ 11 по ГП) микрорайона № 9 жилого района «Солнечный-2» (шифр 257-03-14).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Строительство новой ТП по типу К-42-1000

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	м3
	330,56
	 

	2
	Разработка грунта вручную 
	м3
	7
	 

	3
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
	м3
	7
	 

	4
	Вывоз грунта
	м3
	337,56
	 

	5
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	6
	 

	6
	Устройство монолитного ростверка
	м3
	13,5
	 

	7
	Установка блоков стен подвалов:                                                                 
блок ФБС 24.4.6-т   - 18 шт;                                                        
блок ФБС 12.4.6-т   - 26 шт;                                                              
блок ФБС 9.4.6-т     - 40 шт;                                                                                     блок ФБС 24.3.6-т   - 8 шт;                                                                                     
блок ФБС 12.3.6-т   - 18 шт;                                                              
блок ФБС 9.3.6-т     - 20 шт;  
	шт
	130
	 

	8
	Укладка перемычек:                                                                              
перемычки 3ПБ 13-37-п    - 12 шт;                                                    
перемычки 2ПБ 10-1-п      - 12 шт;                                             
	шт
	24
	 

	9
	Заделка отверстий
	м3
	2
	 

	10
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя 
	м2
	295,72
	 

	11
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	28,64
	 

	12
	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм2
	м
	54
	 

	13
	Укладка стальных труб диаметром 100 мм2
	м
	10
	 

	14
	Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	69
	 

	15
	Устройство заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 18 мм
	шт
	12
	 

	16
	Завоз грунта
	м3
	121,34
	 

	17
	Обратная засыпка траншеи
	 
	121,34
	 

	18
	Засыпка пазух песком
	 
	133,13
	 

	                Каналы

	18
	Установка блоков стен подвалов:                                                                                                                     блок ФБС 12.6.6-т   - 4 шт                                           
	шт
	4
	 

	19
	Укладка перемычек:                                                                              
перемычки 5ПБ 36-20-п    - 4 шт;    
	шт
	4
	 

	20
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	11,16
	 

	21
	Армирование кладки стен 
	кг
	7,5
	 

	22
	Обрамление уголком приямков и закрытие металл. листом
	т
	0,84534
	 

	23
	Устройство направляющих под трансформатор
	т
	0,08
	 

	24
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	6,2
	 

	                           Стены

	25
	Кладка стен кирпичных наружных
	м3
	50,9
	 

	26
	Кладка стен кирпичных внутренних 
	м3
	15,17
	 

	27
	Армирование кладки стен 
	кг
	120
	 

	28
	Укладка перемычек: 
	шт
	26
	 

	29
	Установка панелей перекрытий:                                                       
плита ПК 66.15-8АтVт-а  - 4 шт;                                                           
плита ПК 66.12-8АтVт-а  - 3 шт; 
	шт
	7
	 

	30
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,01638
	 

	31
	Устройство горизонтальной  диафрагмы
	т
	0,27784
	 

	32
	Устройство покрытий из плит асбестоцементных 
	м2
	12
	 

	             Кровля

	33
	Устройство выравнивающего слоя кровли  из керамзитобетона толщиной 20 мм
	м2
	60
	 

	34
	Устройство выравнивающих стяжек кровли из цементно-песчаного раствора  толщиной 20 мм
	м2
	60
	 

	35
	Устройство кровли из "Сарфлекс-К" в два слоя
	м2
	60
	 

	36
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам
	м
	21,52
	 

	37
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2
	24,8
	 

	38
	Устройство молниеприемной сетки из арматуры ф 8А-1
	кг
	17,8
	 

	                    Полы

	39
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м2
	49,52
	 

	40
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100 мм
	м2
	49,52
	 

	41
	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм
	м2
	49,52
	 

	                   Двери

	42
	Установка  жалюзийных решеток:                                       
решетка  Ж-1 -  4 шт;                                                                  
решетка  Ж-2 -  2 шт;                                                                                  
решетка  Ж-3 -  2 шт;
	шт
	8
	 

	43
	Установка ворот 2 х 2,4
	шт
	2
	 

	44
	Установка дверей  1 х 2,4
	шт
	2
	 

	                           Раздел 8. Отделочные работы

	45
	Затирка потолков
	м2
	50
	 

	46
	Известковая побелка потолка
	м2
	50
	 

	47
	Затирка стен
	м2
	187
	 

	48
	Известковая побелка стен
	м2
	187
	 

	49
	Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором 
	м2
	10
	 

	50
	Покраска цоколя
	м2
	10
	 

	                           Раздел 9. Отмостка

	51
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 
	м2
	37,3
	 

	52
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	37,3
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Монтаж оборудования в новое ТП

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Монтажные  работы

	1
	Установка силового трансформатора ТСГЛ-1000-10/0,4
	шт
	2
	 

	2
	Установка камер КСО:                                                                    
вводная камера КСО-394-03-630-10 УЗ    -2 шт;                           
линейная камера КСО-394-03-630-10УЗ  - 2 шт, 
трансформаторная камера КСО-394-04-630-80-10УЗ- 2 шт.
	шт
	6
	 

	3
	Установка торцевых панелей КСО-394
	шт
	4
	 

	4
	Установка шинного моста ШМР-630-10УЗ
	шт
	1
	 

	5
	Устанорвка панелей ЩО-70:                                                            
вводная панель ЩО-70-1-68        - 2 шт;                                                                линейная панель ЩО-70-1-03      - 6 шт;                                      
секционная панель ЩО-70-1-78.1 -2 шт.
	шт
	10
	 

	6
	Установка торцевых панелей ЩО-70-1-95
	шт
	6
	 

	7
	Установка шинного моста 0,4 кВ ШМ
	шт
	2
	 

	8
	Ошиновка оборудования шинами:                                          
шина медная М1Т  80 х 10     - 16 м;                                                                      шина медная М1Т  100 х 10    - 44 м;                                                        шина медная М1М  80 х 10     - 8 м;                                                                    шина медная М1М  100 х 10   - 24 м;                                                                 шина меднаяАД31Т   50 х 5     - 36 м;                                                            шина стальная 50 х 5                 -6 м
	м
	134
	 

	9
	Прокладка кабельной перемычки  АСГ-10  3 х 35 мм2
	м
	21
	 

	10
	Монтаж концевой муфты 3КВТп-10-/35-50/
	1 шт.
	4
	 

	11
	Установка плита проходной асбестоцементной
	м2
	2,2
	 

	12
	Установка блока системы АСКУЭ из оборудования Заказчика
	шт
	1
	 

	13
	Устройство ограждения в камере трансформатора
	шт
	2
	 

	14
	Установка осветительного щитка ЯОУ-850 1УЗ
	шт
	1
	 

	15
	Установка щитка автоматического переключения на резерв ЩАП-23
	шт
	1
	 

	16
	Установка ящика с понижающим трансформатором
	шт
	1
	 

	17
	Монтаж переключателя ПКП25-44-27У2
	шт
	1
	 

	18
	Монтаж светильника НББ-64-60
	шт
	15
	 

	19
	Монтаж выключателя А-16-040 П
	шт
	4
	 

	20
	Монтаж розетки РА10-383
	шт
	4
	 

	21
	Прокладка кабеля:                                                                              
кабель ВВГнг-660   3 х 2,5 мм2  - 115 м;                                                                                            кабель ВВГнг-660   4 х 2,5 мм2  - 72 м;                                         
кабель КВВГнг       10 х 2,5 мм2 - 22 м;
	м
	209
	 

	22
	Установка заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2
	кг
	20
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                          Дефектная ведомость
Прокладка КЛ-10 кВ от  ТП № 11 (по генплану) до новой ТП

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	149,98
	 

	2
	Погрузка вручную  грунта в транспортные средства
	м3
	19,4
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	12,88
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	7,73
	 

	5
	Погрузка  строительного мусора 
	т
	40,18
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора 
	т
	275,22
	 

	7
	Засыпка траншеи
	м3
	130,58
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	69,84
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	1000 м2 покрытия
	39,84
	 

	10
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб  диаметром 100 мм2
	м
	8
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	11
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	388
	 

	12
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	388
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	768
	 

	14
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2  в проложенных трубах
	м
	8
	 

	15
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2 в лотках 
	м
	24
	 

	16
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	384
	 

	17
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	384
	 

	18
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/150-240/
	шт
	4
	 

	19
	Монтаж соединительных муфт 10СТп-3 -/150-240/
	шт
	2
	 

	20
	Установка защитного кожуха для соединительных муфт
	шт
	2
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________2014 г.

                            Дефектная ведомость
Прокладка КЛ-10 кВ от  ТП № 9 (по генплану) до новой ТП

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме
чание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Строительные работы

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	105,7
	 

	2
	Погрузка вручную  грунта в транспортные средства
	м3
	12
	 

	3
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	м3
	8,33
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	м3
	5,00
	 

	5
	Погрузка  строительного мусора 
	т
	26,00
	 

	6
	Вывоз грунта и строительного мусора 
	т
	47,6
	 

	7
	Засыпка траншеи
	м3
	93,7
	 

	8
	Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня 
	м2
	43,2
	 

	9
	Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей 
	м2
	43,2
	 

	                           Раздел 2. Электромонтажные работы

	10
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	м
	240
	 

	11
	Устройство постели на каждый последующий кабель 
	м
	240
	 

	12
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2  в готовых траншеях без покрытий
	м
	480
	 

	13
	Прокладка кабеля АСБл-10  3х150 мм2 в лотках 
	м
	24
	 

	14
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	м
	240
	 

	15
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	м
	240
	 

	16
	Монтаж концевой муфт 10КВТп-3-/150-240/
	шт
	4
	 

	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор
_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 



1

