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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 103-14ип от 10.02.2014 года.   ТУ  № 1398  от  27.03.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-104  от  пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-104  до опоры  ВЛ-0,4кВ ТП-415, расположенной  на пересечении ул. Зеленая и 3-го Симбирского проезда

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж неизолированного провода.
2.2. Демонтаж одной опоры.

2.3. Установка деревянной опоры -1шт.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью  320 метров.
2.5. Монтаж провода СИП 2 3х35мм2+1х54,6мм2, протяженностью  16 метров.

2.6. Замена домовых вводов на провод СИП 4 2х16мм2, протяженностью  500 метров, на провод СИП 4 4х25мм2, протяженностью 47 метров.
2.7. Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 18.08.2014 года  по  01.10.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ ТП-104  от  пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ ТП-104  до опоры  ВЛ-0,4кВ ТП-415, расположенной  на пересечении ул. Зеленая и 3-го Симбирского проезда. (шифр 06-14-74 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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