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	            СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	_________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 229-14ип от 07.03.2014 года. ТУ № 1111-2 от 07.03.2014 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	ВЛИ-0,4кВ ТП-572 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-572 до опоры у дома №27 по ул. 2-я Садовая, а также от опоры у дома №4 по 1-ому пр. Первомайского пос. до опоры у дома № 6 по 2-му пр. Первомайского пос.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж существующего провода;
2.2. Демонтаж одной опоры;
2.3. Установка железобетонной опоры -1шт.;
2.4. Установка подкоса к существующей опоре;

2.5. Монтаж провода СИП-2 3х95мм2+1х95мм2, протяженностью 192 метра;
2.6. Монтаж провода СИП-2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью 99 метров;
2.7. Замена домовых вводов на провод СИП-4 2х16мм2, протяженностью 73 метра;
2.8. Монтаж повторного заземления на опорах;
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 26.08.2014 года по 26.09.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛИ-0,4кВ ТП-572 от пунктовой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП-572 до опоры у дома №27 по ул. 2-я Садовая, а также от опоры у дома №4 по 1-ому пр. Первомайского пос. до опоры у дома №6 по 2-му пр. Первомайского пос. (шифр 05-14-65 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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