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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 411–13ип от 06.05.2013 года.  ТУ №2624  от  06.05.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	КЛ-1кВ  от ШРС/ТП-193  по  адресу: г. Саратов, ул. 1 Елшанский тупик,1Б до ВРУ на границе земельного участка по адресу г. Саратов 1 Елшанский тупик,б/н

	Вид капитального строительства
	Новое строительство

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка   КЛ-1кВ от ШРС/ТП-193  до границы земельного участка объекта присоединения АСБ-1-4х50, протяженностью ориентировочно 62 метра. 
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  10.02.2014 года  по  10.03.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку КЛ-1кВ  от ШРС/ТП-193 до границы земельного участка  (шифр 238-11-13 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом                выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать                       действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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