Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения работ
	Договора технологического присоединения к электрическим сетям №1527/1-14ип от 20.01.2014 года, №1530/1-14ип от 20.01.2014 года, №1525/1-14ип от 20.01.2014 года, №1526/1-14ип от 20.01.2014 года, №1529/1-14ип от 22.01.2014 года, №1372-13ип от 02.12.2013 года.   ТУ №234 - №237  от  20.01.2014 года, №314 от 22.01.2014 года, №7427 от  02.12.2013 года. 

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
 расположения объекта 
	ВЛ-0,4кВ ТП-160 по ул. Каштановая.  
ВЛИ-0,4кВ  от существующей опоры  ВЛИ-0,4кВ  ТП-160 по ул. Каштановая  до  объектов присоединения   (земельных  участков), расположенных  по  адресу: г. Саратов, Новосоколовогорский  жилой район, участки  №1, №2, №3, №4, №8, №9.

	Вид капитального строительства
	Реконструкция, новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1.  Демонтаж неизолированного провода на ВЛ-0,4кВ ТП-160.
2.2.  Установка опор -9шт.

2.3. Монтаж провода СИП 2 3х120мм2+1х95мм2, протяженностью  340 метров.

2.4. Монтаж провода СИП 2 3х50мм2+1х54,6мм2, протяженностью  135 метров.

2.5. Монтаж провода СИП 4 2х16мм2, протяженностью  480 метров 
2.6.  Монтаж  повторного  заземления  на  опорах.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С 16.10.2014 года  по  31.10.2014 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на реконструкцию ВЛ-0,4кВ  ТП-160 и строительство ВЛИ-0,4кВ до  объектов  присоединения (земельных участков) по адресу:  г. Саратов Новосоколовогорский  жилой район, участки  №1, №2, №3, №4, №8, №9. (шифр 05-14-64 ЭС)

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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