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Договор подряда № ____
Актуализация АИИС КУЭ 
(на базе КТС "Энергия+") ЗАО "СПГЭС" (г. Саратов)
при переходе на новые часовые пояса в РФ с 26.10.2014г.
г. Заречный                  





     «__» ________ 2014г.
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью научно-техническое предприятие «Энергоконтроль» (ООО НТП «Энергоконтроль»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице  директора Журавлевой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и подпунктом 1 пункта 7.11.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденного Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает  на  себя выполнение  работ по «Актуализации АИИС КУЭ (на базе КТС "Энергия+") ЗАО "СПГЭС" (г. Саратов)

при переходе на новые часовые пояса в РФ с 26.10.2014г.» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Состав программного обеспечения, его стоимость с НДС для актуализации АИИС КУЭ указан в Спецификации (Приложение № 2) к настоящему договору.

1.3. Срок выполнения работ по  настоящему договору – с 23 октября 2014г. по 31 октября 2014г.
2.
Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.
Цена настоящего Договора включает в себя компенсацию всех издержек и расходов Исполнителя по выполнению работ и составляет 190 688,00 (сто девяносто тысяч шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 29 088,00 (двадцать девять тысяч восемьдесят восемь рублей 00 копеек). Общая сумма определена согласно Приложению № 1.
2.2
Изменение договорной цены производится только по дополнительному соглашению Сторон к настоящему Договору.

2.3
Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 50 %  от полной стоимости работ. Оплата аванса по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора и получения соответствующего счёта.

2.4  При несвоевременной оплате Заказчиком аванса, Исполнитель имеет право перенести срок начала и окончания работ по Договору на количество дней просрочки. В случае задержки оплаты свыше 40 (сорока) банковских дней Договор считается расторгнутым.  

2.5   Заказчик в течение 20 банковских дней оплачивает Исполнителю оставшуюся стоимость фактически завершенных работ на основании подписанного Акта выполненных работ, передаваемого Заказчику в двух экземплярах.  

2.6  Оплата производится в рублях в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.
Порядок сдачи и приемки работ
3.1.
Работы в рамках настоящего договора Исполнитель выполняет в строгом соответствии с Приложением № 1, подписанным обеими сторонами.

3.2.
Перед началом работ Исполнитель направляет Заказчику письмо с указанием всех необходимых данных для оформления Заказчиком доступа представителям Исполнителя к объектам Заказчика для проведения работ по техническому обслуживанию, после чего Заказчик обязан обеспечить оформление всех необходимых документов до согласованной даты прибытия представителей Исполнителя для проведения вышеуказанных работ. 

         Кроме того, Заказчик обязан обеспечить допуск на объекты в рабочие и выходные дни для сокращения сроков работ.

3.3.
При выполнении работ по каждому этапу в соответствии с Приложением № 1 осуществляется приемка работ на основании счетов-фактур (для ПО – п.1.2 Приложения №1) и Акта сдачи-приемки работ (п.2 Приложения №1), подготавливаемого Исполнителем.

3.4.
Заказчик в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ  должен направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приема работ.

3.5.
В случае выявления Заказчиком при сдаче-приемке работ недостатков выполненных работ Сторонами составляется Акт о недостатках с указанием этих недостатков и  сроков их устранения. 

3.6.
При невыполнении Заказчиком сроков приема работ в соответствии с п. 3.4  Договора Исполнитель вправе считать работу выполненной и составить односторонний Акт сдачи-приемки работ, который является основанием для расчетов.
3.7.  Приемка  продукции  производится  в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции  производственно-технического назначения  по количеству и качеству №№ П-6, П-7, утвержденными  постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 и 25.04.66, в части не противоречащей действующему законодательству РФ.

3.8.
Исполнитель гарантирует соответствие поставленной  продукции нормативно-технической  документации при условии соблюдения Заказчиком правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации Исполнителя.

4.
Гарантии
4.1.
Исполнитель гарантирует Заказчику качественную работу, выполненную по настоящему договору.

5.
Претензии
5.1.
Претензии предъявляются Заказчиком по качеству,  количеству поставляемого программного обеспечения  и  выполненных работ согласно Приложения № 1 к настоящему Договору.
5.2.
В претензии указываются суть и требование Заказчика (замена, возмещение материальных убытков).

5.3.
Исполнитель обязан рассмотреть и осуществить действия по удовлетворению претензии в случае ее обоснованности в течение 30-дней со дня получения претензии.

6.
Ответственность сторон
6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.
Исполнитель несет ответственность за соблюдение сроков выполнения работ и за качество работ.

6.3.
В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Исполнителя, последний уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Одна десятая) процента от стоимости невыполненных работ за каждый  календарный день просрочки до окончания выполнения этого вида работ, но не более 5 (Пяти) % от стоимости невыполненных работ.

6.4.
В случае нарушения Заказчиком срока платежа, установленного в п.2.5 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 (Одна десятая) % от суммы, подлежащей оплате Исполнителю, за каждый  день просрочки, но не более 5 (Пяти) % от неоплаченных платежей по настоящему Договору. При этом автоматически выполнение работ по следующим этапам приостанавливается до ликвидации задолженности, а сроки выполнения работ продлеваются на время, равное количеству просроченных дней по платежам.

6.5.
При вынужденном простое Исполнителя, связанным с невыполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору,  сроки выполнения работ по настоящему Договору переносятся на время, равное вынужденному простою.

6.6.
Уплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.7.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества или комплектации, Исполнитель в 10-ти дневный срок с момента  получения  претензии Заказчика за свой счет производит замену некачественной продукции на качественную или доукомплектацию некомплектной продукции.

7.
Решение споров и арбитраж
7.1.
В случае возникновении спорных вопросов  стороны  стремятся урегулировать их путем переговоров.

7.2.
Если  сторонам не удается найти решение по спорному вопросу в течение 30 (тридцати) дней, то решение по данному вопросу передается  на рассмотрение Арбитражного Суда по месту нахождения ответчика.

8.
Действие непреодолимой силы
8.1.
Ни одна из сторон не будет нести ответственность  за  полное ли частичное неисполнение любой из своих обязанностей,  если не исполнение будет являться следствием таких обстоятельств,  как пожар, военные действия, блокада, наводнение, землетрясение, эпидемия, акты государственных органов власти и управления о запрещении объемов  экспорта или импорта, объявлений конвенций железными дорогами. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

8.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, немедленно сообщает другой стороне о наступлении предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.  Свидетельство Торгово-Промышленной Палаты или иного компетентного органа страны будет являться достаточным доказательством возникновения и прекращения указанных выше обстоятельств.

8.3.
Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая  сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. Срок действия договора и юридические адреса сторон

 9.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

 9.2. Договор, заключенный по факсимильной связи, и все приложения, дополнения и изменения к нему имеют юридическую силу, с последующим обязательным обменом оригиналами в течение 30 дней с момента заключения договора, а так же всех приложений, дополнения и изменений  к нему с использованием факсимильной связи.

 9.3.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, и находится по одному экземпляру у каждой из сторон.
10.
Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон:

	ЗАКАЗЧИК: 
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:



	ЗАО «СПГЭС»
Адрес: 410017, г. Саратов, 
ул. Белоглинская, 40

Р/с 40702810656020101710 
в Саратовском отделении № 8622 
ОАО «Сбербанк России»
К/с 30101810500000000649  

БИК 046311649

ИНН 6454006283

КПП 644750001


	ООО НТП «Энергоконтроль» 

Адрес: 442963, г.Заречный, Пензенская обл., ул. Ленина, 4-А

Р/с 40702810648000130194 

Отделение № 8624 Сбербанка России 

г. Пенза

К/с 30101810000000000635  

БИК 045655635   ИНН  5838041477

КПП 583801001

Код по ОКОНХ 14333, 95300   

Код по ОКПО 50561850



	Генеральный директор
	Директор 

	__________________/ С.В. Козин/
м.п.
	_________________ /Е. А. Журавлева/
м.п.


Приложение № 2

к договору подряда № ____ от «__»_         _2014
ЗАКАЗЧИК: ЗАО «СПГЭС», г. Саратов

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО НТП «Энергоконтроль», г. Заречный Пензенской обл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	Поз.
	Наименование оборудования и ПО
	Кол-во (шт.)
	Стоимость
1 шт. (руб.)                           с НДС
	Сумма                      (руб.)                            с НДС

	
	
	
	
	

	1
	Базовое Программное Обеспечение КТС "Энергия+" НЕКМ.467619.001,многопользовательская сетевая версия (свыше 500 счётчиков/узлов учёта) в составе: базовое ПО "Энергия+" (версия 6.5); Microsoft  SQL Server 2012 Standard Edition; клиентская  лицензия на 5 рабочих мест (Обновление с часовыми поясами)
	2
	65 254,00
	130 508,00

	 
	ИТОГО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ:
	 
	130 508,00


	ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор

ЗАО «СПГЭС»

_____________  Козин С.В.


                   

«____» _____________ 2014г.


                   

м.п.




	ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор

ООО НТП «Энергоконтроль»

_____________  Е.А. Журавлева


                   

«____» _____________ 2014г.


                   

м.п.




	ПОКУПАТЕЛЬ
_____________  

                   

«____» _____________ 2013г.


                    

м.п.
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