Приложение № 1 

                                                                                                                           к  договору   №_______от _______________
	
	СОГЛАСОВАНО
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	Директор ООО «ГорЭнергоСервис»
	
	
	Первый заместитель генерального 
директора    ЗАО "СПГЭС"

	
	__________________________С.Ю. Яценко
	
	
	________________________А.Д. Филимонов.

	
	 "_____ "  ________________ 2014 г.
	
	
	" _____ " ________________ 2014 г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ.

	Основание для выполнения 
работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям № 554 – 14ип от 06.06.2014 года. ТУ № 2454 от 19.05.2014 года.

	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место
расположения объекта 
	2 КЛ-10кВ от ТП-(рынка) до РП-11 (по ГП) по адресу: г. Саратов, 9 микрорайон жилого района «Солнечный-2».

4 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ объекта присоединения по адресу г. Саратов, 9-й микрорайон жилого района «Солнечный-2» (64:48:030101:244).

	Вид капитального строительства
	Новое строительство.

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Прокладка 2 КЛ-10кВ от ТП-(рынка) до РП-11 (по ГП) по адресу: г. Саратов, 9 микрорайон жилого района «Солнечный-2», протяженностью ориентировочно 2х190 метров.
2.2. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ-1 объекта присоединения, протяженностью ориентировочно 2х200 метров. 
2.3. Прокладка 2 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ-2 объекта присоединения, протяженностью  ориентировочно 2х225 метров. 

3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  26.11.2014 года  по  30.01.2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на прокладку 2 КЛ-10кВ от ТП-(рынка) до РП-11 (по ГП) и 4 КЛ-0,4кВ от ТП-(рынка) до ВРУ-1, ВРУ-2 детского сада по адресу г. Саратов, 9-й микрорайон жилого района «Солнечный-2» (64:48:030101:244). (шифр 277-07-14 ЭС).

	Требование к подрядной
 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство  в СРО.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


PAGE  

