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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ

	Основание для выполнения 

работ
	Договор технологического присоединения к электрическим сетям                    № 646 – 13ип от 11.06.2013 года.  ТУ № 3432 от 11.06.2013 года.

	Заказчик
	ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»

	Наименование и место

расположения объекта 
	ТП-1184, расположенная по адресу: г. Саратов, ул. Чемодурова,4

	Вид капитального строительства
	Реконструкция

	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Строительно-монтажные работы:

2.1. Демонтаж трансформатора Т-2 в ТП-1184.
2.2. Монтаж трансформатора ТМГ-250/10 в ТП-1184.
3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.

	Сроки выполнения работ
	С  17.02.2014 года  по  20.05.2014 года

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект на замену трансформатора Т-2 в ТП-1184 по адресу: г. Саратов,                          ул. Чемодурова,4.   Шифр 09-13-108 ЭС.

	Требование к подрядной
организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом  выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. Наличие производственно- технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с                  требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку                    основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. Все скрытые работы оформляются актами.

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть           сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и                        отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.
-Исполнительную документацию.
-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.
-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.
-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
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