
Договор подряда № _____

на выполнение строительно-монтажных работ
	г. Саратов
	
	        «___» ___________201_ г.



Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  __________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________, 

__________________________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и основные положения договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в сроки, установленные                п. 3.1 договора, выполнить следующие строительно-монтажные работы:

        - реконструкцию трансформаторной подстанции № 26, расположенной по адресу:                           г. Саратов, 4-й Железнодорожный проезд угол ул. Крайней;

        - реконструкцию трансформаторной подстанции № 164, расположенной по адресу:                          г. Саратов, ул. Степана Разина, между ул. Слонова и ул. Вавилова;

        - реконструкцию трансформаторной подстанции № 1035, расположенной по адресу:                        г. Саратов, пос. Старых Большевиков, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить их стоимость.
           1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1, № 2, № 3), дефектных ведомостях                          (Приложение № 4, № 5, № 6).
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему договору своими силами и с использованием оборудования и материалов Подрядчика.
1.4. Настоящий договор заключен Заказчиком на основании Протокола _________________________________________________________________________________ в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей», утвержденным Советом директоров Закрытого акционерного общества «Саратовское предприятие городских электрических сетей» (Протокол № 1/13 от 31 января 2013 года) по плану инвестиционной программы объектов ЗАО «СПГЭС» на  2015 год.

1.5. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП и требованиями по охране окружающей среды.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании Сметной документации (Приложение № 7) и составляет ___________________, в том числе НДС 18% - ___________________.
Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.1 изложен в следующей редакции:

Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется на основании сметной документации (Приложение № 7) и составляет ______________________, без НДС.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1 договора, согласована Сторонами. 
2.3. Стоимость, указанная в п. 2.1 договора, является приблизительной и может быть изменена в связи с необходимостью корректировки объема работ. 

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________, в том числе НДС 18% – ________________, Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________, в том числе НДС 18% – _________________, производится Заказчиком в течение 90-та банковских дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 2.4 изложен в следующей редакции:

2.4. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

2.4.1. авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1 договора, что составляет ______________________________, без НДС Заказчик оплачивает в течение 10-ти банковских дней с даты заключения договора.
2.4.2. окончательный расчет по договору в размере 70 % от стоимости выполненных работ, указанной в п. 2.1 договора, что составляет, _____________________________________, без НДС,  производится Заказчиком в течение                90-та  банковских дней с даты подписания Сторонами  акта о приемке выполненных работ.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ.

Начало выполнения  работ – «___» _________ 2015 года.

Окончание выполнения работ – «___» ___________ 2015 года.
4. Обязательства и права Сторон по договору
4.1. Обязательства Подрядчика: 

4.1.1. соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании;

4.1.2. обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с проектом,  ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, строительными нормами и правилами;  

4.1.3. по требованию Заказчика сдать Заказчику по акту объем работ, выполненных на дату предъявления такого требования;

4.1.4. своевременно и за свой счет устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока, допущенные по вине Подрядчика;

4.1.5. обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности;

4.1.6. немедленно известить Заказчика и до получения oт него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика о способе выполнения работ,

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок;

4.1.7. нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками;

4.1.8. выполнить указанные работы в установленные сроки;
4.1.9. сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. оплатить Подрядчику стоимость работ по договору в размере, в порядке и в сроки, установленные в Разделе 2 (Цена договора и порядок расчетов) настоящего договора;

4.2.2. принять выполненные работы, в порядке и сроки, установленные в Разделе 5 (Порядок сдачи-приемки выполненных работ);

4.2.3. Заказчик не имеет права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. не приступать к выполнению работ в случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.4.1 настоящего договора. В указанном случае сроки начала и окончания работ, предусмотренные п. 3.1 договора, продлеваются соразмерно просрочке исполнения обязательств Заказчиком;

4.3.2. с согласия Заказчика для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать Субподрядчиков.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится по акту о приемке выполненных работ.

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику: акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

5.3. Заказчик  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт, либо представить письменный мотивированный отказ от его подписания с соответствующими замечаниями о необходимости корректировки акта или устранения недостатков в работе. 

5.4. В случае, если Подрядчиком получен мотивированный отказ от подписания акта  Подрядчик обязан в разумный срок, но не более, чем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней устранить недостатки и предоставить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ. После устранения недостатков акт подписывается в установленном в п. 5.3 договора порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проекта, за невыполнение работ в установленные сроки.

6.3. Подрядчик при обнаружении недостатков выполненных работ по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.4. В случае неисполнения Подрядчиком, по его вине, принятых на себя обязательств, предусмотренных п. 1.1 договора, он уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по настоящему договору, за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения Заказчиком, по его вине, обязательств, предусмотренных п.2.4 договора, он уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченного  платежа, за каждый день просрочки.

6.6. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора.

7.2. При наличии споров и разногласий, возникающих при исполнении обязательств по настоящему договору, Сторона, которая считает нарушенными свои права или законные интересы, обязана направить другой Стороне претензию. Претензия должна быть составлена Стороной в письменной форме и направлена в адрес другой стороны заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить (зафиксировать) получение претензии Стороной. Претензия также считается полученной в случае, если Сторона в адрес которой она была направлена не явилась в организацию почтовой связи за ее получением и такая претензия вернулась в адрес направившей ее Стороны с отметкой об истечении срока хранения почтовой корреспонденции.

7.3. Сторона в адрес которой поступила претензия в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения должна дать письменный ответ и направить его другой Стороне в порядке, предусмотренном п. 7.2 настоящего договора.

7.4. При неполучении письменного ответа на претензию, либо не согласии с ответом, с целью разрешения возникшего спора Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с соответствующим заявлением.

7.5. Несоблюдение, предусмотренного настоящим разделом досудебного порядка разрешения возникших споров лишает право Сторону на обращение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжение договора
8.1. Настоящей Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств. 
8.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. 

8.3. Условия расторжения Договора.

8.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

· задержки Подрядчиком начала работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 дней с даты начала работ по настоящему Договору;
· нарушения Подрядчиком срока окончания работ, влекущего просрочку окончания работ более чем на 10 календарных дней;

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки в работе, допущенные по вине Подрядчика, были отражены в Акте по фиксированию дефектов и недоделок более 2-х (двух) раз;

· нарушения Подрядчиком техники безопасности, пожарной безопасности при производстве работ. 

8.3.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Подрядчика.

8.3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон с проведением сторонами взаиморасчетов.

8.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, предусмотренных подпунктом 8.3.1. настоящего Договора. Заказчик уведомляет Подрядчика за 5 календарных дней до предстоящего расторжения Договора и стороны производят взаиморасчеты в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика о расторжении Договора. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Подрядчику не возмещаются.
8.4. Порядок расторжения Договора.

8.4.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой Стороне письменное уведомление.

8.4.2. В течение 10 календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

        8.4.3. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику стоимость оплаченного, но не выполненного объема работ на основании акта о приемке выполненных работ в течение                                             10 (десяти)банковских дней с даты подписания акта Сторонами.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. Действия Сторон, направленные на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей по настоящему договору, считаются действительными если они совершены в письменной форме в виде дополнительных соглашений, приложений и других документов, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9.5. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.
Приложение № 1, № 2, № 3:
Техническое задание;
Приложение № 4, № 5, № 6:

Дефектные ведомости;
Приложение № 7:

Сметная документация.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС» 

410017 г. Саратов ул. Белоглинская, 40

ИНН 6454006283, КПП 644750001

р/с 40702810656020101710

Саратовское отделение № 8622 

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810500000000649

БИК 046311649 

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

___________
_____________________ 


                                                                                                           Приложение № 1 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2015г.


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП - 26 по адресу: г. Саратов, 4-й Железнодорожный проезд угол ул. Крайней



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж   силового трансформатора 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 0,4кВ в ячейке № 1 смонтировать держатель предохранителя и установить предохранитель.  Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 - 21 ЭС «Замена силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК держателей   в ТП – 26 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. 4-й Железнодорожный проезд угол ул. Крайней».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__»____________2015 года  по «__»__________2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК держателей   в ТП – 26 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. 4-й Железнодорожный проезд угол ул. Крайней» (шифр 02-14-21 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 

	
	


                                                                                                           Приложение № 2 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП - 164 по адресу: г. Саратов, ул. Степана Разина между ул. Слонова и ул. Вавилова



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж   силового трансформатора 320кВа на ТМГ  - 400кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ -6 кВ. В РУ – 6кВ в ячейке № 2 заменить рубильник на РС -6/1-630А с правым приводом. В РУ – 0,4кВ  в ячейке № 2 смонтировать держатель предохранителя и установить комплект предохранителей взамен предохранителей меньшего номинала,  Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 - 28 ЭС «Замена   силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК держателей   в ТП – 164 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Степана Разина, между ул. Слонова и ул. Вавилова».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

- произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформатора (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__»_________2015 года  по «__»___________2015 года.  

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена   силового трансформатора 320кВА на трансформатор 400кВА, с заменой шин, ПН и ПК держателей   в ТП – 164 расположенной по адресу: г. Саратов,  ул. Степана Разина, между ул. Слонова и ул. Вавилова» (шифр 02-14-28 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                           Приложение № 3 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» __________201_ г.
                      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
         на выполнение строительно-монтажных работ
	Основание для выполнения работ
	Инвестиционная программа ЗАО «СПГЭС» на 2015г. 


	Заказчик
	Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

	Наименование и место

 расположения объекта 
	ТП-1035 по адресу: г. Саратов, пос. Старых Большевиков



	Состав работ
	1. Поставка материалов и оборудования. 

2. Монтажные работы:

Демонтаж и монтаж  силового трансформатора 180кВа на ТМГ  - 250кВА, с заменой шин и  комплектом предохранителей с ПК - держателями  в РУ - 10 кВ. В РУ – 0,4кВ  заменить предохранители, трансформаторы тока и вводные рубильники взамен аппаратов меньшего номинала. Все работы вести согласно проекта шифр: 02 – 14 - 16 ЭС «Замена  силового трансформатора 180кВА на ТМГ -250кВА с заменой шин ПН и ПК  в ТП – 1035 по адресу: г. Саратов,  пос. Старых Большевиков».      

3. Пусконаладочные работы.

4. Строительные работы:

-  произвести замену направляющих в камере трансформатора 

- ремонт полов в камере трансформаторов (разборка бетонных оснований, устройство подстилающих слоев, устройство бетонных покрытий, железнение поверхности, грунтовка поверхности, окраска полов)

5. Вывоз мусора.

	Сроки выполнения работ
	С «__»__________2015 года  по «__»__________2015 года. 

	Исходные данные
	Предоставляются Заказчиком:

Проект «Замена  силового трансформатора 180кВА на ТМГ -250кВА с заменой шин ПН и ПК  в ТП – 1035 по адресу: г. Саратов,  пос. Старых Большевиков».   (шифр 02-14-16 ЭС).

	Требование к подрядной

 организации
	1.Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ. Членство в СРО  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

2. Наличие производственно-технической базы.

3. Персонал должен иметь группы по электробезопасности в соответствии с требованиями ПОТР М-016-2001.

4. Иметь подтверждающие документы от заводов-изготовителей на поставку основного силового оборудования в установленные для строительства сроки.

	Требования к проведению работ
	Правила ведения работ, процедуры контроля качества и оценка соответствия законченных строительных работ объекта должны соответствовать действующим на территории Российской Федерации строительным нормам и правилам. 

Материалы, используемые при выполнении строительных работ, должны быть сертифицированы в Российской Федерации.

	Особые условия и требования к работам
	Получение необходимых согласований выполняет Подрядчик.

Сроки согласования входят в календарные сроки выполнения работ.

	Порядок сдачи работ
	Исполнитель представляет Заказчику:

-Комплект рабочих чертежей проекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией.

-Исполнительную документацию.

-Сертификаты и технические паспорта на материалы и оборудование.

-Протоколы испытаний и пусконаладочных работ.

-Акты передачи демонтированного оборудования.

	Порядок сдачи объекта
	Подрядчик представляет Заказчику акт (акты) о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.


	Заказчик: ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 


                                                                                                                      Приложение № 4 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________201_ г.

                            Дефектная ведомость
	Замена силового трансформатора 320 кВА на 400 кВА, с заменой шин, Пн и ПК -держателей в ТП-26,

	расположенной по адресу: г. Саратов, 4-й Железнодорожный проезд, угол ул. Крайней

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж: трансформатора силового ТМ-320/6
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж шин
	м
	55
	 

	3
	Замена предохранителя ПКТ2-6/80
	1 шт.
	3
	 

	4
	Замена предохранителя ППНИ-39
	1 шт.
	3
	 

	5
	Демонтаж трансформатора тока 
	1 шт.
	3
	 

	6
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	7
	Установка трансформатора силового ТМГ-400/6
	1 шт.
	1
	 

	8
	Монтаж шины алюминиевой АД 31Т 50х5 
	м
	20
	 

	9
	Монтаж шины алюминиевой АД 31Т 60х6 
	м
	35
	 

	10
	Установка заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	11
	Монтаж трансформатора тока 
	1 шт.
	3
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                           Приложение № 5 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________201_ г.

                                                          Дефектная ведомость
	Замена силового трансформатора 320 кВА  на трансформатор 400 кВА в ТП-164,  расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Ст. Разина, между ул. Слонова и ул. Вавилова

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена силового трансформатора  ТМГ 320 кВА на ТМГ 400 кВА 
	шт
	1
	 

	2
	Ошиновка силового трансформатора шинами АД31Т 50х5 - 9 м и АД 31Т 60х6 - 25 м
	м
	34
	 

	3
	Замена изоляторов опорных ИО-6 УЗ - 3 шт, ИО-1-2 - 5 шт
	шт
	8
	 

	4
	Замена предохранителей  ПКТ 103-6-80-31,5 УЗ
	шт
	3
	 

	5
	Замена предохранителей на  ППНИ-39
	шт
	6
	 

	6
	Замена ПК- держателей ДП-39 для предохранителей 0,4 кВ 
	шт
	3
	 

	7
	Замена рубильника на РС-6/1 630 А
	шт
	1
	 

	8
	Установка проходной асбестоцементной плиты (750 мм х 320 мм)
	шт
	1
	 

	9
	Замена направляющих под силовой трансформатор (швеллер № 18)
	м
	6,7
	 

	10
	Установка металлической конструкции (швеллер 60х40х2,5мм) для крепления изоляторов у существующей конструкциям
	м
	2
	 

	11
	Закрытие  приямков
	т
	0,031
	 

	12
	Разборка бетонных оснований пола
	 м3
	1,8
	 

	13
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	 м3 
	0,9
	 

	14
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3 
	0,9
	 

	15
	Устройство покрытий бетонных толщиной  130 мм
	 м2 
	9
	 

	16
	Подготовка к покраске и покраска масляными составами  полов
	м2
	9
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



                                                                                                          Приложение № 6 к договору подряда № ___

                                                                                                           на выполнение строительно-монтажных работ


от «___» ___________201_ г.

                                                          Дефектная ведомость
	Замена силового трансформатора 180 кВА на 250 кВА с заменой шин, ПН и ПК в ТП-1035,

	расположенной по адресу: пос. Старых Большевиков

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж трансформатора силового ТМ-180/10 
	1 шт.
	1
	 

	2
	Демонтаж ошиновки трансформатора
	м
	33
	 

	3
	Замена предохранителя ПКТ 101-10-31,5-12,5 УЗ
	1 шт.
	3
	 

	4
	Замена предохранителя ПН 2-400
	1 шт.
	3
	 

	5
	Замена рубильника Р-400
	шт
	1
	 

	6
	Демонтаж трансформатора тока 
	1 шт.
	3
	 

	7
	Демонтаж заземления бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	8
	Установка силового трансформатора ТМГ-250/10
	1 шт.
	1
	 

	9
	Установка ошиновки силового трансформатора АД 31Т 50х5
	м
	33
	 

	10
	Монтаж: трансформатора тока ТТ-400/5
	шт
	3
	 

	11
	Установка заземление бака силового трансформатора
	1 шт.
	1
	 

	12
	Замена направляющих (швеллер № 18)
	м
	5,8
	 

	13
	Закрытие  приямков
	1 т
	0,031
	 

	14
	Разборка бетонных оснований (пол)
	1 м3
	1,8
	 

	15
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 
	0,9
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 
	0,9
	 

	17
	Устройство покрытий бетонных толщиной 130 мм
	100 м2 
	0,09
	 

	18
	Железнение поверхности пола
	100 м2 
	0,09
	 

	19
	Окраска масляными составами пола
	100 м2 
	0,09
	 

	20
	Разборка кирпичных стен приямков
	1 м3
	0,05
	 

	21
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 
	0,05
	 

	22
	Установка плиты проходной из асбестоцементных листов 
	1 м2
	4,5
	 


	Заказчик: 

ЗАО «СПГЭС»  

Генеральный директор

_________________ С.В. Козин
	Подрядчик:

_____________

____________________ 



Заказчик


           Подрядчик

____________________ С.В. Козин

           ____________________ 
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